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33-238 槻下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 6.2 6

盛土 m3 4.1 4

床掘 m3 1.6 2

埋戻 m3 0.5 1

残土運搬（土砂） 4tD、10.2km、0.28m3BH m3 2.7 3
(6.2+1.6)-(4.1+0.5)/0.9
＝2.7

残土処分 m3 2.7 3

法面工 法面整形 m2 11.9 12

張芝工 m2 11.9 12

暗渠排水工 暗渠排水 φ50mm、砕石RC-40 m 0.7 0.7

土留工 フトン籠（土留） 高50cm　幅120cm　網目15cm m 17.0 17

木杭人力打設 φ9cm、L=1.5m 本 5 5

数　量　総　括　表



33-238 槻下

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

仮設工 仮設道路（敷鉄板） B3.5、t=22mm、6日 m2 291.0 291 97m×3m

輸送費（仮設材） 20kmまでの往復計上 ton 52.1 52
291m2÷4.5m2/枚=64.7≒65枚
65枚×0.802t/枚=52.1



区間 掘削 床掘 計 盛土 埋戻 小計 換算率 計 差引 備考

33-238 6.2 1.6 7.8 4.1 0.5 4.6 0.90 5.1 2.7

計 6.2 1.6 7.8 4.1 0.5 4.6 5.1 2.7

2.7  m3

土　工　集　計　表 災害箇所　33-238

残土処分



33-238 槻下

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

NO. 0 0.0 1.25 1.6 2.00 0.7 0.90 0.3 0.40 0.1 0.10 2.4 3.00

NO. 1 2.5 2.50 0.9 2.30 0.9 2.30 0.3 0.80 0.1 0.30 2.3 5.75

NO. 2 2.5 1.25 1.5 1.90 0.7 0.90 0.3 0.40 0.1 0.10 2.5 3.13

5.0 5.0 6.2 4.1 1.6 0.5 11.9

　数　量　計　算　表　

床 掘 埋 戻

m m

掘 削 盛 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

法 面 仕 上 げ



33-238 槻下

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

段 m m m2 m m m m2 m m

NO. 0 1.25 3.0 3.75

NO. 1 2.5 1.50 3.0 4.50

NO. 1 ＋ 0.50 0.5 0.25 3.0 0.75

NO. 1 ＋ 0.50 1.00 4.0 4.00

NO. 2 2.0 1.00 4.0 4.00

5.0 5.0 17.0

m m

合 計

　数　量　計　算　表　

測 点 測点間距離
平 均
距 離

フ ト ン 籠



（1／1）         

敷　鉄　板　供　用　日　数　算　定　表
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 １班当たり 班編成 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 設計作業日数 ×1.8 修正日数

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

土工 1 式

・掘削 6.0 m3 37.00 0.17 1 1 1.8 0.31

・盛土 4.0 m3

・・積込 4.0 m3 42.00 0.10 1 1 1.8 0.18

・・人力土工（盛土・埋戻） 4.0 m3 7.50 0.54 1 1 1.8 0.98

・床掘 2.0 m3 32.00 0.07 1 1 1.8 0.13

・埋戻 1.0 m3

・・人力土工（盛土・埋戻） 1.0 m3 7.50 0.14 1 1 1.8 0.26

法面工 1 式

・法面整形（盛土） 12.0 ㎡ 120.00 0.10 1 1 1.8 0.18

・張芝工 12.0 ㎡ 250.00 0.05 1 1 1.8 0.09

土留工 1 式

・フトンカゴ 17.0 ｍ

・・フトンカゴ 17.0 ｍ 21.00 0.81 2 1 1.8 1.46

・木杭人力打設 5.0 本 16.60 0.31 1 1 1.8 0.56

暗渠排水工 0.7 ｍ

・暗渠排水工（排水管布設） 0.7 ｍ 206.00 0.01 1 1 1.8 0.02

・暗渠排水こう（被覆材投入） 0.7 ｍ 925.90 0.01 1 1 1.8 0.02

仮設工 1.0 式

・敷鉄板設置・撤去工 1.0 日 1.00 設置0.5+撤去0.5

合計 5.19

改め計 6 日


