平 成 21 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成21年10月1日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
1	農林水産課	下伊勢農機具保管施設解体工事	下伊勢	10月～12月		とび・土工	指名競争入札	10月	下伊勢農機具保管施設解体　1棟
2	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧（21－2工区）工事	大父	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	舗装L=740m（大父～平田ヶ平）
3	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧（21－3工区）工事	大父	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	舗装L=610m（平田ヶ平、大熊）
4	上下水道課	上水道配水管舗装復旧工事（大父木地地区）	大父木地	10月～12月		舗装	指名競争入札	10月	A＝2,000㎡
5	上下水道課	上水道配水管布設替工事（平田ヶ平地区4工区）	平田ヶ平	10月～12月		水道施設	指名競争入札	10月	DCIPφ250　L＝130m　橋梁添架2箇所（仮設有）
6	上下水道課	公共八橋地区（21-1工区）工事	八橋	10月～1月		下水道	指名競争入札	10月	VU150　L＝200m　一部推進
7	上下水道課	公共浦安地区（21-5工区）工事	浦安	10月～1月		下水道	指名競争入札	10月	VU150　L＝205m
8	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区3工区）	八橋	10月～1月		水道施設	指名競争入札	10月	HIVPφ100　L＝150m（仮設有）
9	上下水道課	上水道配水管布設替工事（三保地区2工区）	三保	10月～2月		水道施設	指名競争入札	10月	HIVPφ150　L＝190m
10	上下水道課	山川地区展望台整備工事	山川	10月～3月		建築	指名競争入札	10月	東屋整備　1棟
11	建設課	町営住宅八橋団地新築（1期）工事	八橋	10月～3月		建築	指名競争入札	10月	3棟／3戸
12	建設課	町道釼上野線舗装改修工事	出上	10月～3月		舗装	指名競争入札	11月	舗装工、側溝工、防護柵工
13	建設課	町道出上16・22号線道路改良工事	出上	10月～3月		一般土木	指名競争入札	11月	擁壁工、舗装工
14	建設課	町道箆津国主線側溝改修工事	太一垣	10月～3月		一般土木	指名競争入札	11月	水路工、舗装工
15	建設課	町道浦安市内線側溝修繕工事	浦安	10月～3月		一般土木	指名競争入札	11月	水路工、舗装工
16	建設課	町道大法杉下線道路拡幅工事	森藤	10月～3月		一般土木	指名競争入札	11月	水路工、舗装工
17	建設課	町道高野線道路改良工事	松谷	10月～3月		一般土木	指名競争入札	12月	土工、水路工、舗装工
18	建設課	町道坂ノ上部落線道路改良工事	箆津	10月～3月		一般土木	指名競争入札	12月	法面工、水路工、舗装工
19	建設課	町道宮場馬場線道路改良工事	宮場	10月～3月		一般土木	指名競争入札	12月	ﾌﾞﾛｯｸ積工、防護柵工、側溝工、舗装工
20	建設課	町道赤碕駅南線道路新設工事測量設計業務	赤碕	10月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	測量業務一式、設計業務一式、土質調査一式、用地調査一式
21	企画情報課	光地区駐車場整備工事	光	11月～1月		舗装	指名競争入札	11月	駐車場舗装　A＝1000㎡等
22	上下水道課	上水道配水管布設替工事（平田ヶ平地区5工区）	平田ヶ平	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	DCIPφ200　L＝100m　場内配管（仮設有）
23	上下水道課	上水道配水管布設替工事（平田ヶ平地区6工区）	平田ヶ平	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ100，75　L＝300m（仮設有）

平 成 21 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成21年10月1日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
24	上下水道課	公共下伊勢地区(21-1工区)工事	下伊勢	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	VU150　L＝170m
25	上下水道課	公共三保地区(21-2工区)工事	三保	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	VU150　L＝220m
26	上下水道課	公共八橋地区(21-4工区)工事	八橋	11月～2月		下水道	指名競争入札	10月	VU150　L＝180m　一部圧送管
27	上下水道課	公共八橋地区(21-MP)工事	八橋	11月～2月		電気・管	指名競争入札	11月	MP1箇所
28	上下水道課	集排以西処理区(5、6号MP)工事	大父	11月～3月		電気・管	指名競争入札	11月	マンホールポンプ2基
29	上下水道課	特環赤碕地区(21-6工区)工事	赤碕	11月～3月		下水道	指名競争入札	10月	VU150　L＝200m　一部推進
30	上下水道課	特環赤碕地区(21-7工区)工事	赤碕	11月～3月		下水道	指名競争入札	10月	VU150　L＝100m　立坑
31	上下水道課	特環赤碕地区(21-8工区)工事	赤碕	11月～3月		下水道	指名競争入札	11月	VU150　L＝150m　本舗装
32	上下水道課	特環湯坂地区(21-3工区)工事	湯坂	11月～3月		下水道	指名競争入札	11月	VU200　L＝100m
33	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧(21－4工区)工事	大父	11月～3月		舗装	指名競争入札	11月	舗装L=346m(平田ヶ平～大父木地)、大父木地橋橋梁添架
34	上下水道課	上水道施設監視装置工事(大父木地地区)	大父木地	11月～3月		機械器具	指名競争入札	10月	3箇所
35	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕地区)	湯坂ほか	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	
36	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(東伯地区)	三保ほか	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	
37	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(高岡地区)	高岡	11月～3月		コンサル	指名競争入札	11月	
38	上下水道課	東伯小学校間仕切り等設置工事	釛	12月～1月		建築	指名競争入札	12月	普通教室廊下側間仕切り、停留所
39	上下水道課	公共浦安地区(21-7工区)工事	浦安	12月～2月		下水道	指名競争入札	12月	VU150　L＝200m
40	上下水道課	上水道配水管布設替工事(港町地区)	赤碕	12月～2月		水道施設	指名競争入札	12月	HIVPφ75　L＝160m
41	上下水道課	上水道配水管布設替工事(南荒神町地区2工区)	赤碕	12月～3月		水道施設	指名競争入札	12月	HIVPφ75　L＝140m
42	上下水道課	集排以西処理区舗装復旧(21－5工区)工事	大父	12月～3月		舗装	指名競争入札	12月	舗装L=450m(大父木地)
43	建設課	町道橋梁長寿命化修繕計画策定書作成委託業務	町内	12月～3月		コンサル	指名競争入札	12月	147橋
44	建設課	松ヶ丘集会所改修工事	松谷	12月～3月		建築	指名競争入札	12月	改修工事

平成21年度　物品・役務の発注に関連する情報

（発注計画の期間：平成21年度3／4期分）

発注機関名　琴浦町

区分 品名	調達予定					
	数量	具体的な物品・役務の内容	入札方法	入札期日	入札場所	担当課
物品 琴浦町営バス車両	1	路線バス車両（琴浦海岸・上中村線の運行）	指名競争入札	11月	琴浦町役場	商工観光課
役務 ―	―	―	―	―	―	―