平 成 22 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成22年4月19日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
1	教育総務課	東伯中学校大規模改修工事設計監理	徳万	4月～9月		建築設計監理	指名競争入札	4月	建具(窓枠)改修工事設計監理
2	総務課	LED公共施設設置事業	町内	5月～6月		電気	指名競争入札	5月	LED設置
3	建設課	町道大成開拓3号線舗装修繕工事	八橋	5月～7月		舗装	指名競争入札	5月	
4	建設課	町道箆津国主線・光部落3号線路肩補修工事	光	5月～7月		一般土木	指名競争入札	5月	
5	建設課	町道出上16号線舗装修繕工事	出上	5月～7月		舗装	指名競争入札	5月	
6	上下水道課	公共八橋地区（22－1）工事	八橋	5月～7月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝180.0m
7	上下水道課	公共八橋地区（22－4）工事	八橋	5月～7月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝134.1m
8	上下水道課	公共八橋地区（22－7）工事	八橋	5月～7月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝46.7m
9	上下水道課	公共下伊勢地区（22－1）工事	下伊勢	5月～7月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝160.0m
10	上下水道課	特環赤碕地区（舗装復旧1）工事	赤碕	5月～7月		舗装	指名競争入札	5月	舗装復旧
11	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区1工区）	八橋	5月～7月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVPφ75　L＝125m、HIVPφ40～φ25　L＝180m（仮設あり）
12	建設課	町道立子大熊線舗装修繕工事	中村	5月～8月		舗装	指名競争入札	5月	
13	建設課	町道美好田越線路肩補修工事	田越	5月～8月		一般土木	指名競争入札	5月	
14	建設課	町道桜ヶ丘大山線道路改良工事	赤碕	5月～8月		一般土木	指名競争入札	5月	
15	建設課	町道軽銀一号線道路改良工事	徳万	5月～8月		一般土木	指名競争入札	5月	
16	上下水道課	特環赤碕地区（22－1）工事	赤碕	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝220.0m
17	上下水道課	特環赤碕地区（22－2）工事	港町	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝200.0m
18	上下水道課	特環湯坂地区（22－1）工事	湯坂	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝250.0m
19	上下水道課	特環湯坂地区（22－2）工事	湯坂	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝200.0m
20	上下水道課	特環向原地区（22－1）工事	向原	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝160.0m
21	上下水道課	上水道配水管布設替工事（赤碕地区1工区）	赤碕	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVPφ75　L＝220m（仮設あり）
22	上下水道課	上水道配水管布設替工事（赤碕地区2工区）	赤碕	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVPφ50・30　L＝260m（仮設あり）
23	上下水道課	上水道配水管布設替工事（向原地区1工区）	向原	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	DCIPφ150　L＝220m、HIVPφ100　L＝145m（仮設あり）

平 成 22 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成22年4月19日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
24	上下水道課	特環出上地区（22－1）工事	出上	5月～9月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝350.0m
25	建設課	町道保洗川線道路改良工事	保	5月～9月		一般土木	指名競争入札	5月	
26	建設課	町道浦安市内線道路改良工事（2工区）	浦安	5月～10月		一般土木	指名競争入札	5月	
27	建設課	町道浦安駅前線道路改良工事	徳万	5月～10月		一般土木	指名競争入札	5月	
28	建設課	町道金屋市内線道路改良工事	金屋	5月～10月		一般土木	指名競争入札	5月	
29	上下水道課	特環湯坂地区（22－3）工事	湯坂	5月～11月		下水道	指名競争入札	5月	開削　L＝280.0m
30	上下水道課	上水道配水管布設替工事（上伊勢地区1工区）	上伊勢	5月～12月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVPφ150　L＝41m、HIVPφ75　L＝170m（仮設あり）
31	建設課	町道梅田選果場線道路改良工事	赤碕	5月～12月		一般土木	指名競争入札	5月	
32	上下水道課	特環詳細設計（出上工区）業務	出上	5月～3月		測量設計	指名競争入札	5月	詳細設計
33	建設課	町道山川部落2号線道路改良工事測量設計業務	山川	6月～8月		測量設計	指名競争入札	6月	
34	教育総務課	浦安小学校児童玄関改修工事	下伊勢	6月～8月		建築	指名競争入札	6月	児童玄関増改修
35	教育総務課	赤碕小学校扇風機設置工事	赤碕	6月～8月		電気	指名競争入札	6月	各教室に天井扇風機2台設置
36	教育総務課	東伯中学校扇風機設置工事	徳万	6月～8月		電気	指名競争入札	6月	各教室に天井扇風機2台設置
37	教育総務課	東伯中学校部室改修工事	徳万	6月～8月		建築	指名競争入札	6月	部室床・内壁改修
38	上下水道課	公共詳細設計（八橋工区）業務	八橋	6月～8月		測量設計	指名競争入札	6月	詳細設計（推進）
39	上下水道課	特環赤碕地区（マンホールポンプ1）工事	赤碕	6月～8月		電気・管	指名競争入札	6月	マンホールポンプ1箇所
40	教育総務課	東伯中学校大規模改修工事	徳万	6月～9月		建築	指名競争入札	6月	建具(窓枠)改修
41	上下水道課	特環赤碕地区（22－3）工事	赤碕	6月～9月		下水道	指名競争入札	6月	開削　L＝150.0m
42	上下水道課	上水道配水管布設工事（高岡地区1工区）	高岡	6月～9月		水道施設	指名競争入札	6月	DCIPφ200　L＝350m
43	上下水道課	公共三保地区（22－1）工事	三保	6月～10月		下水道	指名競争入札	6月	開削　L＝364.5m
44	上下水道課	公共三保地区（22－3）工事	三保	6月～10月		下水道	指名競争入札	6月	開削　L＝239.5m
45	上下水道課	公共保地区（22－1）工事	保	6月～10月		下水道	指名競争入札	6月	開削　L＝242.1m
46	上下水道課	上水道配水管布設替工事（保地区1工区）	保	6月～10月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ100　L＝211m、HIVPφ30　L＝30m（仮設なし）

平 成 22 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成22年4月19日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
47	上下水道課	上水道配水管布設替工事（三保地区1工区）	三保	6月～10月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ150　L＝260m、HIVPφ100　L＝27m（仮設なし）
48	上下水道課	上水道配水管布設替工事（三保地区2工区）	三保	6月～11月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ150　L＝136m、HIVPφ75　L＝78m（仮設あり）
49	建設課	除雪車車庫建設工事	松谷	6月～11月		建築	指名競争入札	6月	
50	教育総務課	以西小学校便所改修工事	宮木	7月～8月		管	指名競争入札	7月	男女便所に洋式便所各1ほか
51	上下水道課	上水道配水管布設替工事（伊勢野地区）	中尾	7月～9月		水道施設	指名競争入札	7月	HIVPφ150　L＝200m
52	上下水道課	公共浦安地区（22－1）工事	浦安	7月～10月		下水道	指名競争入札	7月	開削　L＝233.4m
53	上下水道課	上水道配水管布設工事（高岡地区2工区）	高岡	7月～10月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ200　L＝300m
54	上下水道課	公共上伊勢地区（22－1）工事	上伊勢	7月～11月		下水道	指名競争入札	7月	開削　L＝264.1m
55	上下水道課	公共詳細設計（美好・下大江工区）業務	美好ほか	7月～1月		測量設計	指名競争入札	7月	詳細設計
56	税務課	平成22年度地籍調査業務（1001,1002）	町内	7月～3月		測量	指名競争入札	7月	地籍調査業務　A=0.67k㎡　外
57	上下水道課	公共八橋地区（22－3）工事	八橋	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝352.3m
58	上下水道課	公共八橋地区（22－5）工事	八橋	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝206.5m
59	上下水道課	公共三保地区（22－2）工事	三保	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝289.0m
60	上下水道課	公共三保地区（22－4）工事	三保	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝174.0m
61	上下水道課	特環赤碕地区（22－4）工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝210.0m
62	上下水道課	特環湯坂地区（22－4）工事	湯坂	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝250.0m
63	上下水道課	特環向原地区（22－2）工事	向原	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削　L＝330.0m
64	上下水道課	上水道配水管布設替工事（湯坂地区1工区）	湯坂	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ100　L＝43m、HIVPφ100　L＝20m（仮設あり）
65	上下水道課	上水道配水管布設替工事（湯坂地区2工区）	湯坂	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ150　L＝100m（仮設あり）
66	上下水道課	上水道配水管布設替工事（向原地区2工区）	向原	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ150　L＝90m、HIVPφ75　L＝70m（仮設あり）
67	上下水道課	上水道配水管布設工事（高岡地区3工区）	高岡	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	DCIPφ200　L＝200m、HIVPφ150　L＝200m
68	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区2工区）	八橋	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ75　L＝80m、HIVPφ25　L＝54m（仮設あり）
69	建設課	町道高野線道路改良工事（3工区）	松谷	8月～12月		一般土木	指名競争入札	8月	

平 成 22 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成22年4月19日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
70	上下水道課	上水道配水管布設替工事（八橋地区3工区）	八橋	8月～1月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ100　L＝215m、HIVPφ75　L＝100m（仮設あり）
71	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事（その2）	赤碕ほか	8月～2月		電気・管	指名競争入札	8月	監視設備工事　　1式
72	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事（その3）	国実ほか	8月～2月		電気・管	指名競争入札	8月	設備工事　　1式
73	教育総務課	東伯小学校プールサイド改修工事	釛	9月～11月		防水	指名競争入札	9月	プールサイドシート敷設
74	上下水道課	公共八橋地区（22－6）工事	八橋	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	開削　L＝266.6m
75	上下水道課	公共上伊勢地区（22－2）工事	上伊勢	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	開削　L＝235.6m
76	上下水道課	特環赤碕地区（22－5）工事	赤碕	9月～12月		下水道	指名競争入札	9月	開削　L＝270.0m
77	建設課	町道坂ノ上部落線道路改良工事（2工区）	箆津	9月～2月		一般土木	指名競争入札	9月	
78	建設課	町道山川部落2号線道路改良工事	山川	9月～2月		一般土木	指名競争入札	9月	
79	建設課	大法堤橋橋梁改修工事	森藤	10月～12月		一般土木	指名競争入札	10月	
80	上下水道課	公共浦安地区（22－2）工事	浦安	10月～12月		下水道	指名競争入札	10月	開削　L＝133.8m
81	上下水道課	公共八橋地区（22－2）工事	八橋	10月～1月		下水道	指名競争入札	10月	開削　L＝209.3m
82	上下水道課	公共保地区（22－2）工事	保	10月～1月		下水道	指名競争入札	10月	開削　L＝214.3m
83	上下水道課	上水道配水管布設替工事（保地区2工区）	保	10月～1月		水道施設	指名競争入札	10月	HIVPφ100　L＝191m（仮設なし）
84	建設課	高松坂橋橋脚修繕工事	三保	10月～2月		一般土木	指名競争入札	10月	
85	上下水道課	公共上伊勢地区（22－3）工事	上伊勢	11月～1月		下水道	指名競争入札	11月	開削　L＝157.7m
86	上下水道課	公共八橋地区（マンホールポンプ）工事	八橋	11月～2月		電気・管	指名競争入札	11月	マンホールポンプ1箇所
87	上下水道課	公共保地区（22－3）工事	保	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	開削　L＝190.0m
88	上下水道課	特環赤碕地区（22－6）工事	赤碕	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	開削　L＝160.0m
89	上下水道課	特環湯坂地区（22－5）工事	湯坂	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	開削　L＝200.0m
90	上下水道課	特環湯坂地区（舗装復旧2）工事	湯坂	11月～2月		舗装	指名競争入札	11月	舗装復旧
91	上下水道課	上水道配水管布設替工事（保地区3工区）	保	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ100　L＝263m（仮設なし）
92	上下水道課	上水道配水管布設替工事（赤碕地区3工区）	赤碕	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ50・30　L＝160m（仮設あり）

平 成 22 年 度　建 設 工 事 等 の 発 注 予 定

公表日　平成22年4月19日
内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務　名	施工場所	工　期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時　期	工事概要
93	上下水道課	上水道配水管布設替工事（湯坂地区3工区）	湯坂	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ75　L＝90m、HIVPφ40・25　L＝170m（仮設あり）
94	上下水道課	特環赤碕地区（マンホールポンプ2）工事	赤碕	12月～2月		電気・管	指名競争入札	12月	マンホールポンプ1箇所
95	総務課	防災備蓄倉庫建設工事	逢東	1月～3月		建築	指名競争入札	1月	2棟　A=72.6㎡