

## 平成23年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成23年4月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
1	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕地区)	赤碕、外	4月～7月		コンサル	指名競争入札	4月	H23
2	建設課	東伯大橋高架下フェンス・排水管設置工事	下伊勢	4月～7月		一般土木	指名競争入札	4月	
3	建設課	町道赤碕駅南線跨線橋測量設計業務	赤碕	4月～9月		コンサル	指名競争入札	4月	
4	建設課	八橋団地解体除却(3期の1)工事	八橋	5月～6月		建築解体	指名競争入札	5月	
5	建設課	いなり第1・第2団地設計監理委託業務	浦安	5月～7月		コンサル	指名競争入札	5月	
6	社会教育課	八橋地区公民館玄関前庭舗装工事	八橋	5月～7月		舗装	指名競争入札	5月	舗装(AS t=4cm)、路盤(Rcc-40 t=110m/m)
7	上下水道課	公共詳細設計業務(八橋23-1)	八橋	5月～7月		コンサル	指名競争入札	5月	推進L=30.0m
8	上下水道課	特環赤碕地区(23-1工区)工事	赤碕	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削L=151.7m、立坑、橋梁添加
9	上下水道課	特環湯坂地区(23-1工区)工事	湯坂	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削L=111.0m
10	上下水道課	特環向原地区(23-1工区)工事	向原	5月～8月		下水道	指名競争入札	5月	開削L=155.6m
11	上下水道課	上水道配水管布設替工事(赤碕地区1工区)	赤碕	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVP φ 100 L=120m
12	上下水道課	上水道配水管布設替工事(向原地区1工区)	八幡	5月～8月		水道施設	指名競争入札	5月	DCIP φ 150 HIVP φ 75 L=160m 仮設あり
13	建設課	町道大石線道路改良工事	大石	5月～8月		一般土木	指名競争入札	5月	
14	上下水道課	公共三保地区(23-1工区)工事	三保	5月～9月		下水道	指名競争入札	5月	開削L=162.7m、立坑、推進L=8.0m
15	上下水道課	公共三保地区(23-4工区)工事	三保	5月～9月		下水道	指名競争入札	5月	開削L=228.5m
16	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区1工区)	三保	5月～9月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVP φ 150 L=120.0m、DCIP φ 150 L=40.0m、HIVP φ 30 L=50.5m
17	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区4工区)	三保	5月～9月		水道施設	指名競争入札	5月	HIVP φ 100 L=173.5m、HIVP φ 50 L=55.0m 仮設あり
18	建設課	町道八橋住宅2号・3号線道路改良工事測量設計業務	八橋	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	
19	建設課	町道光好ゴルフ場線道路改良工事測量設計業務	光好	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	
20	建設課	町道三本杉市内一号線道路改良工事測量設計業務	三本杉	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	
21	建設課	町道杉地市内線道路改良工事測量設計業務	杉地	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	
22	建設課	町道三保二号線道路改良工事測量設計業務	三保	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	
23	建設課	町道笠見三号線道路改良工事測量設計業務	笠見	5月～9月		コンサル	指名競争入札	5月	

## 平成23年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成23年4月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
24	建設課	町道二軒屋2号線道路新設工事測量設計業務	槻下	5月～10月		コンサル	指名競争入札	5月	
25	社会教育課	以西地区公民館外壁等修繕工事設計監理委託業務	宮木	5月～12月		コンサル	指名競争入札	5月	外壁塗装(672m <sup>2</sup> )・防水(373m <sup>2</sup> )修繕事にかかる設計監理業務
26	社会教育課	トレーニングセンター改修工事設計・監理委託業務	赤碕	5月～1月		コンサル	指名競争入札	5月	折板・陸屋根改修工事にかかる設計監理業務
27	上下水道課	公共保地区(23-1工区)工事	保	6月～8月		下水道	指名競争入札	6月	開削L=214.3m
28	上下水道課	上水道配水管布設替工事(保地区1工区)	保	6月～8月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ100 L=214.3m
29	建設課	町道梅田選果場線舗装修繕工事(3工区)	梅田	6月～8月		舗装	指名競争入札	6月	
30	建設課	町道坂ノ上2号線舗装修繕工事	籠津	6月～9月		舗装	指名競争入札	6月	
31	建設課	町道浦安駅前線道路改良工事(2工区)	徳万	6月～9月		舗装	指名競争入札	6月	
32	建設課	町道中尾堤防線舗装修繕工事	中尾	6月～9月		舗装	指名競争入札	6月	
33	建設課	町道美好田越線舗装修繕工事	田越	6月～9月		舗装	指名競争入札	6月	
34	上下水道課	特環向原地区(23-5工区)工事		6月～9月		下水道	指名競争入札	6月	開削L=250.0m圧送、橋梁添加
35	上下水道課	公共三保地区(23-3工区)工事	三保	6月～10月		下水道	指名競争入札	6月	開削L=321.5m
36	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区3工区)	三保	6月～10月		水道施設	指名競争入札	6月	HIVPφ75 L=143.0m、HIVPφ40～20 L=134.5m、仮設あり
37	建設課	町道逢束下大江線側溝改修工事	逢束	6月～10月		一般土木	指名競争入札	6月	
38	税務課	平成23年度地積測量業務(1101・1102)	赤碕ほか	6月～3月		コンサル	指名競争入札	6月	地積調査事業地積測量業務 70ha
39	建設課	八橋団地造成(3期)工事	八橋	7月～9月		一般土木	指名競争入札	7月	
40	上下水道課	公共八橋地区(23-7工区)工事	八橋	7月～9月		下水道	指名競争入札	7月	推進L=30.0m
41	上下水道課	公共舗装復旧(23-1工区)工事	八橋	7月～9月		舗装	指名競争入札	7月	アスファルト舗装A=1,100m <sup>2</sup>
42	上下水道課	特環出上地区(23-1工区)工事	出上	7月～10月		下水道	指名競争入札	7月	開削L=296.4m
43	上下水道課	公共詳細設計業務(八橋23-2)	八橋	7月～2月		コンサル	指名競争入札	7月	開削L=2,500m推進L=60m土質4箇所
44	社会教育課	以西地区公民館外壁等修繕工事	宮木	8月～11月		建築	指名競争入札	7月	外壁塗装(872m <sup>2</sup> )・防水(373m <sup>2</sup> )修繕
45	社会教育課	トレーニングセンター改修工事	赤碕	9月～12月		建築	指名競争入札	7月	折板・陸屋根改修
46	上下水道課	上水道配水管布設工事(大父地区)	大父	7月～10月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ150 L=500m

## 平成23年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成23年4月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
47	上下水道課	上水道配水管布設工事(金屋地区)	竹内	7月～10月		水道施設	指名競争入札	7月	DCIPφ150・HIVPφ150 L=450m
48	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事(その4)	竹内、外	7月～12月		電気	指名競争入札	7月	設備工事 1式(金屋水源地、外)
49	上下水道課	特環赤碕地区(23-2工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削L=164.6m、橋梁添加
50	上下水道課	特環赤碕地区(23-3工区)工事	赤碕	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削L=164.3m
51	上下水道課	特環湯坂地区(23-2工区)工事	湯坂	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削L=220.6m
52	上下水道課	特環湯坂地区(舗装23-1工区)工事	湯坂	8月～11月		舗装	指名競争入札	8月	アスファルト舗装A=2,500㎡
53	上下水道課	特環向原地区(23-2工区)工事	向原	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削L=145.6m
54	上下水道課	公共保地区(23-2工区)工事	保	8月～11月		下水道	指名競争入札	8月	開削L=174.0m
55	上下水道課	上水道配水管布設替工事(赤碕地区2工区)	赤碕	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ100 L=140m
56	上下水道課	上水道配水管布設替工事(赤碕地区3工区)	赤碕	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ75 L=120m
57	上下水道課	上水道配水管布設替工事(向原地区2工区)	八幡	8月～11月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ75～50 L=150m 仮設あり
58	上下水道課	上水道配水管布設替工事(三保地区2工区)	三保	8月～12月		水道施設	指名競争入札	8月	HIVPφ150 L=120.0m、DCIPφ150 L=40.0m
59	上下水道課	特環赤碕地区(亀崎MP1)工事	赤碕	8月～12月		電気・管	指名競争入札	8月	マンホールポンプ1箇所
60	上下水道課	特環赤碕地区(舗装23-1工区)工事	赤碕	8月～12月		舗装	指名競争入札	8月	コンクリート舗装A=1,200㎡
61	上下水道課	上水道施設中央監視設備工事(その5)	籠津、外	8月～1月		電気	指名競争入札	8月	設備工事 1式(籠津水源地、外)
62	上下水道課	特環詳細設計業務(赤碕23-1)	赤碕	8月～2月		コンサル	指名競争入札	8月	JR・国道推進、土質
63	建設課	いなり第1・第2団地改修(1期)工事	浦安	8月～3月		建築	指名競争入札	8月	
64	上下水道課	上水道配水管布設工事(宮木地区1工区)	宮木	9月～11月		水道施設	指名競争入札	9月	DCIPφ150・HIVPφ150 L=400m
65	上下水道課	上水道配水管布設工事(宮木地区2工区)	宮木	9月～11月		水道施設	指名競争入札	9月	DCIPφ150・HIVPφ150 L=500m
66	建設課	槻下北団地造成工事設計委託業務	槻下	9月～12月		コンサル	指名競争入札	9月	
67	上下水道課	特環向原地区(向原MP)工事	向原	9月～1月		電気・管	指名競争入札	9月	マンホールポンプ1箇所
68	上下水道課	公共八橋地区(23-5工区)工事	八橋	9月～1月		下水道	指名競争入札	9月	開削L=100.0m、推進L=59.0m、立坑
69	建設課	町道赤碕駅南線道路新設工事(1工区)	赤碕	9月～3月		舗装	指名競争入札	9月	

## 平成23年度 建設工事等の発注予定

公表日 平成23年4月1日

内容は、公表時点での予定であり、公表後に変更することがある。

番号	担当課	工事・業務名	施工場所	工期	繰越	工種	入札及び契約方法	発注予定時期	工事概要
70	総務課	琴浦町新庁舎建設工事	徳万ほか	9月～H25.3月	○	建築	指名競争入札	9月	RC造2階建 床面積3,150㎡ほか
71	建設課	八橋団地新築(3期)工事	八橋	10月～1月		建築	指名競争入札	10月	
72	上下水道課	特環向原地区(23-4工区)工事	向原	10月～1月		下水道	指名競争入札	10月	開削L=114.7m
73	上下水道課	特環赤碕地区(舗装23-2工区)工事	赤碕	10月～2月		舗装	指名競争入札	10月	コンクリート舗装A=650㎡
74	上下水道課	公共八橋地区(23-6工区)工事	八橋	10月～2月		下水道	指名競争入札	10月	開削L=191.0m、橋梁添加
75	上下水道課	上水道配水管布設替工事設計業務(赤碕・東伯地区)		10月～3月		コンサル	指名競争入札	10月	H24
76	上下水道課	公共保地区(23-3工区)工事	保	11月～2月		下水道	指名競争入札	11月	開削L=244.5m
77	上下水道課	上水道配水管布設替工事(保地区3工区)	保	11月～2月		水道施設	指名競争入札	11月	HIVPφ100 L=244.5m、DCIPφ100 L=36.0m
78	上下水道課	公共八橋地区(MP)工事	八橋	11月～3月		電気・管	指名競争入札	11月	マンホールポンプ2箇所
79	上下水道課	特環湯坂地区(23-3工区)工事	湯坂	12月～3月		下水道	指名競争入札	12月	開削L=228.8m
80	上下水道課	特環向原地区(23-3工区)工事	向原	12月～3月		下水道	指名競争入札	12月	開削L=159.5m
81	上下水道課	特環赤碕地区(舗装23-3工区)工事	赤碕	12月～3月		舗装	指名競争入札	12月	アスファルト舗装A=2,000㎡
82	上下水道課	特環向原地区(舗装23-1工区)工事	向原	12月～3月		舗装	指名競争入札	12月	アスファルト舗装A=1,300㎡
83	上下水道課	特環出上地区(舗装23-1工区)工事	出上	12月～3月		舗装	指名競争入札	12月	アスファルト舗装A=800㎡
84	上下水道課	公共舗装復旧(23-2工区)工事	三保他	12月～3月		舗装	指名競争入札	12月	アスファルト舗装A=1,200㎡
85	上下水道課	特環赤碕処理区(残土処分)工事	処理場	12月～3月		一般土木	指名競争入札	12月	V=2,000㎡
86	上下水道課	公共東伯処理区(残土処分)工事	処理場	12月～3月		一般土木	指名競争入札	12月	V=3,000㎡
87	上下水道課	上水道配水管布設替工事(向原地区3工区)	八幡	12月～3月		水道施設	指名競争入札	12月	HIVPφ75～50 L=170m 仮設あり