

令和4年度
森林体験・交流センター屋根修繕調査設計委託事業
に係る実施設計委託

基本設計書

令和4年3月
琴浦町商工観光課

1 履行期限

令和4年9月30日まで

2 工事の場所

特記仕様書記載のとおり

3 事業概要

ア. 事業計画

工事 令和4年4月から令和4年9月末まで（予定）

イ. 事業内容

以下の改修工事について実施設計を行う。

(1)【森林体験・交流センター】

既設屋根の雨漏り改修

4 工事費概算額

(1) 森林体験・交流センター屋根改修工事 : 16,000 千円（税込み）

5 積算

- ・それぞれの工事概算額を越えないようコストプランを調整すること。
- ・工事費概算額を事前に想定・把握し、超過が見込まれる場合は早急に調査職員と協議し、適宜、図面、内訳書その他資料を修正すること。

6 設計付加条件

- ・各施設共通常業務を継続実施しながら改修工事を行う為、施設管理者と協議の上、可能な限り施設運営に支障が出ないように配慮した設計とすること。
- ・仮設計画及び工程計画・施工手順等は具体的な想定に基づき関係者と調整すること。

7 図面

別添のとおり