

【設計業務】

業務名： 国道 9 号商工街路灯撤去工事設計業務

特 記 仕 様 書

第 1（目的・趣旨）

琴浦町内における国道 9 号沿いに設置されている照明灯の老朽化が進行し倒壊する危険性が高いため当該施設を撤去する計画である。本業務はその撤去設計（交通規制検討含む）を行うものである。

第 2（適用範囲）……（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、~~「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「設計業務共通仕様書（最終改定年月日）」、~~「地質・土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「鳥取県県土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、~~「工損調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		業務数量 照明灯撤去 N=15 箇所 照明灯・基礎撤去 N=32 箇所 基礎撤去 N=43 箇所 ※施工条件に基づき A～D 仕様に区分している
1	1		1106	管理技術者	3	・業務経験
1	1		1107	照査技術者	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業務共通仕様書及び監督員の指示によること。
1	1		1110	打合せ等	2	本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切りにおいて行うこととし、3 回を予定している。 ・当初、中間、成果品納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には、主任技術者は立ち会うこと。
1	1		1112	資料の貸与及び返却	1	本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
1	1		1113	関係官公庁への手続き等	1	関係官公庁等への手続き状況は、以下のとおりである。 国土交通省と協議継続中。 なお、これら以外の機関と協議が必要となることが想定される場合には、速やかに報告すること。
1	1		1114	地元関係者との交渉等	2	関係者了解済
1	1		1116	成果物の提出	1	報告書 2 部（電子媒体を含む）

1	2		1208	設計業務の条件	1	【設計条件】 打合せ時に確認
1	2		1209	設計業務の条件	9	【建設副産物・リサイクル】 鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサイクル製品使用基準等に基づき、リサイクル製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活用を図ること。
追加				業務カルテ登録方法		受託者は、財団法人日本建設情報センターへ、インターネットを通じてオンラインで登録することが出来る。
追加				電子納品（選択）		
追加				他の業務との関連		
追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監督員と協議し、速やかに処理すること。
追加				その他		本業務の履行期間は、契約締結日から令和5年11月30日までとする。