


令和5年度 八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事

附近見取図



図面リスト


図面番号	図面名称	SCALE
01	表紙・図面リスト・附近見取図	—
02	改修工事特記仕様書	—
03	配置図	S = 1 / 300
04	2階屋根伏図	S = 1 / 100
05	1階屋根伏図	S = 1 / 100
06	大屋根 軒裏天井伏図	S = 1 / 100
07	下屋根・庇 軒裏天井伏図	S = 1 / 100
08	南面・東面 立面図	S = 1 / 100
09	北面・西面 立面図	S = 1 / 100
10	矩計図	S = 1 / 30


特記事項

改修工事のため設計図書どおりの施工が困難な場合は
屋根および軒天撤去後に下地状況を確認し、監理者と協議して改修方針を決めること
工事に際して安全性に十分配慮し適切な仮設計画を立てること


概略工事工程表（参考）
この工程は概略であり、監督員と十分に協議の上、実施施工工程表を作成し、承認を得て行う事。

	1ヶ月			2ヶ月			3ヶ月			4ヶ月			5ヶ月		
	10'	20'	30'	10'	20'	30'	10'	20'	30'	10'	20'	30'	10'	20'	30'
八橋地区公民館 樋・軒天改修工事	準備・仮設工事			既存屋根・軒天撤去			屋根・軒天・樋工事						工事完了		






2階屋根伏図 S=1/100




1階屋根伏図 S=1/100



外装用パルプセメント板 t=6.0
目透き貼り 撤去 (天井地下共)
(アスベスト含有建材レベル3)
ケイカル板 t=6.0 張 EP塗
一部ケイカル有孔版 t=6.0張EP塗
天井地下組新設


既存軒樋半丸105 撤去
塩ビ軒樋105 新設

大屋根 軒裏天井伏図 S=1/100




下屋根・庇 軒裏天井伏図 S=1/100

TITLE	NAME	DATE	SCALE	設計者	(一級建築士登録356980号) 小谷卓也	匠セイク合同設計	A—07
八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事	下屋根・庇 軒裏天井伏図	R5.7	1/100	担当者	(一級建築士登録356980号) 小谷卓也		
						一級建築士事務所登録 第30-468号 管理建築士(一級建築士登録299969号) 村中耕作	




南面 立面図 S=1/100




東面 立面図 S=1/100

TITLE 八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事	NAME 南面・東面 立面図	DATE R5. 7	SCALE 1/100	設計者	(一級建築士登録356980号) 小谷卓也		匠セイク合同設計 一級建築士事務所登録 第30-468号 管理建築士(一級建築士登録299969号) 村中耕作	A — 08
				担当者	(一級建築士登録356980号) 小谷卓也			



北面 立面図 S=1/100



西面 立面図 S=1/100

TITLE
八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事

NAME
北面・西面 立面図

DATE
R5. 7

SCALE
1/100

設計者 (一級建築士登録356980号) 小谷卓也
担当者 (一級建築士登録356980号) 小谷卓也

匠セイク合同設計
一級建築士事務所登録 第30-468号 管理建築士(一級建築士登録299969号) 村中耕作

TITLE		NAME		DATE		SCALE		設計者				担当者				A—10			
八橋地区公民館屋根・樋・軒天改修工事		矩計図		R5.7		1/30		（一級建築士登録356980号）小谷卓也				（一級建築士登録356980号）小谷卓也				匠セイク合同設計 一級建築士事務所登録 第30-468号 管理建築士（一級建築士登録29969号）村中耕作			

