
公共下水道事業計画検討業務 特記仕様書

１．特記仕様書の適用範囲

この仕様書は琴浦町公共下水道（東伯処理区）の事業計画検討業務に適用する。この仕

様書に記載されていない事項は、設計業務共通仕様書一般仕様（鳥取県）によるものとす

る。

２．下水道法による事業計画

（１）事業認可設計（単独公共下水道：汚水計画のみ）

面積（４２１．８）ｈａ 区域は別添図のとおり

（２）測 量 （なし）

面積（ ）ｈａ 区域は別添図のとおり

（３）作業項目（○印は今回対象作業項目）

３．検討業務に係る作業概要

下水道整備事業等の進捗に鑑み、全体計画・事業計画について、計画書に記載の平成

32年度を令和5年度に延伸し、工事完成の予定年月日を平成33年3月31日から令和6年3月

31日と改め、既存図面で前回作業における追加・削除と表記している箇所を現計画へ合

わせた表記へと修正し、財政計画の策定や提出図書の作成等、必要な作業を行う。

４．その他特記事項

（１）業務実績の登録

受託者は、調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）入力システム（（財）日本

建設情報総合センター）に基づき、「業務カルテ」を作成し、当該業務を担当する職員の

確認を受けた後に、「業務カルテ受領書」の写しを職員に提出しなければならない。

提出の期限は、以下のとおりとする。

１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後14日以内とする。

２）完了時登録データの提出期限は、業務完了後14日以内とする。

３）なお、業務履行中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があっ

た日から14日以内に変更データを提出しなければならない。

５．業務履行期限 令和２年１２月１１日

事 業 認 可 設 計 作業項目

１．基本作業の確認 ○

２．基本事項の検討 2-1 事業計画区域及び計画フレームの設定 ―

2-2 計画汚水量、汚濁負荷量の算定 ―

2-3 まとめと照査 ―

３．財政計画の策定 3-1 年度別整備計画 ―

3-2 年度別事業費の算出 ―

3-3 財源計画 ○

3-4 まとめと照査 ○

４．提出図書の作成 4-1 事業計画書 ○

4-2 事業計画説明書 ○

4-3 提出図面まとめ ○

4-4 その他参考図書まとめ ○

4-5 まとめと照査 ○

５．設計協議 ○


