
Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別 仕様 書 （下記Ⅱのとおり）

２） 図 面

３） 設 計 書

４） 共通 仕様 書

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

1 式

1 式

1 式

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

４） 現場管理

Ⅰ 施工中は、学校の活動の妨げとならないよう、教育総務課及び学校と

連絡・打ち合わせ等を十分に行うこと。

Ⅱ 工事現場内及びその周辺には、所要の標識、防護柵及び立ち入り禁止の

立て札等を設置する等、一般公衆及び作業員の安全を確保すること。

工  事  仕  様  書

町立小学校ネットワーク整備工事

東伯郡琴浦町大字下伊勢他

１．町内小学校５校にCat６Aケーブル、基幹スイッチ、無線コントローラー、

無線アクセスポイント等、高速大容量の通信ネットワーク環境を実現する

ための機材を新たに整備する。既存のCat５Eケーブルは撤去する。

２．小学校の教室及び廊下に充電保管庫を取り付ける。

３．GIGAスクール構想実現のため、新たに購入するタブレット端末の

児童用３０５台について設定を行い、使用可能な状態にする。

令和２年１２月１８日(金)

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、

付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

ただし、施行上必要不可欠なものは除く。



５） その他

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

ネットワーク保守委託業者立ち会いのもと、作業を行うこと。

１)－Ⅲ工事内容１及び２については可能な限り学校の夏期休業

期間に実施すること。

１)－Ⅲ工事内容３に記載のタブレット端末は８月後に納入される予定と

なっているが、納入が遅れ、工事完成期限に影響が出る場合については

協議のうえ、工事完成期限の延長ができるものとする。


