
現 場 説 明 書

１ 工 事 名 上水道配水管布設替工事（西宮地区R2-2工区）

２ 位 置 琴浦町大字 西宮

３ 説明事項 １ 工事概要（設計書のとおり）

２ 工期厳守（ただし、関連工事の影響による工期延期があり得る。）

３ 地元と連絡を密にし、トラブル等のないようにすること。

４ 撤去材料で再利用できるものは監督員と協議すること。

５ 現地と図面等がそぐわない場合は監督員と協議すること。

６ 仮設準備を早急に着手し、監督員と十分協議すること。

７ 安全・交通対策は万全を期すこと。

４ 質 疑

回 答
質 疑 回 答

上記説明事項及び別紙一般的事項・特記事項（施行条件明示事項）は、了承しました。
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