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工 事 設 計 書



特 別 仕 様 書

第１章 総 則

第１条 目 的

本工事は、耕作条件改善事業により琴浦町古長地内の水路改修工事を行うも

のである。

第２条 摘要範囲及び概要

本工事の仕様、指示に当りその優先順位は次のとおりとする。

１）特別仕様書

２）設計図書

３）鳥取県土木工事共通仕様書（平成３０年４月）

上記図書に明記されていない事項で、工事施工上必要な事項について、そ

の都度監督員と協議し、その指示に従うものとする。

第２章 特別仕様書

一般事項

第３条 工事概要

１．工 事 名 古長地区水路改修工事

２．工事場所 東伯郡琴浦町法万

３．工事内容 水路改修(柵渠底張り) L=362.2m

４．工事数量 別紙数量表のとおり

５．工事完成期限 令和 年 月 日



第４条 施工条件

１）工事用地

発注者が確保している工事用地等については、工事実施に先立ち、用地界、

使用条件等の確認を行わなければならない。発注者が確保する以外で請負者が

施工上必要とする用地等については、請負者の負担で確保するものとする。

２）連絡及び打合せ

請負者は常に発注者と速やかに連絡できる体制を整えておくこと。工事中の

協議事項は、工事に関する協議書に記載するものとする。

３）工事用道路等

工事施工に際しては、一般交通に支障をきたさぬよう請負者の責任において

これらを維持管理しなくてはならない。

４）損傷物件の補償等

工事区域内外の物件等に損傷を与えた場合、請負者の責任においてこれを修

復し、補償するものとする。

５）検査箇所の修復

検査箇所の修復は、監督員の指示により請負者の責任において速やかに行う

こと。

６）仮 設

請負者の施工する任意仮設は、この工事に十分な規模で労働基準法、その他

関係諸法規にもとづくものでなければならない。

第５条 施工管理

１）施工管理

本工事の施工管理は、鳥取県土木工事施工管理基準（平成２５年３月）によ

るものとする。

２）施工計画

ア 契約締結後速やかに施工計画書を監督員に提出しなければならない。尚、重

要な変更が生じた場合には変更施工計画書を提出しなければならない。

イ 請負者は、発注者の指定した工法及び仮設について、現場と設計図が不整合

となっている場合には、代案を申し出ることができる。

３）現場管理

ア 工事は地元住民に迷惑がかからないように細心の注意を払って行わなければ

ならない。

イ 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさな

いよう、監督員と協議の上、必要な防護工事等の設置を講じなければならない。

ウ 工事区域外の物件等に損傷を与えた場合、請負者の責任においてこれを修復

し、補償するものとする。



第６条 工事用材料

１）資料の提出について

鳥取県土木工事共通仕様書第２編に基づき、請負者には、特別仕様書及び監

督員の指示する工事材料については、使用前に見本又は資料を提出し承諾を得

なければならない。

ア 日本工業規格（ＪＩＳ）の表示許可材料を使用する場合、請負者は「工業材

料使用届（様式－１）」を提出し監督員の承諾を得るものとする。

イ 日本工業規格（ＪＩＳ）の表示許可材料以外の特殊材料を使用する場合、「工

事材料使用承諾書（様式－２）」及び「使用材料一覧表（様式－３）」を提出し

監督員の承諾を得るものとする。

ウ 発注者が適当と認めた生コンクリートについては、承認資料添付のうえ、使

用届を提出するものとする。

２）品質及び管理について

本工事に使用する材料は鳥取県土木工事共通仕様書によるものとする。この

仕様書に規定されていない材料については，ＪＩＳ規格に適合したもの又はこ

れと同等以上の品質を有するものでなくてはならない。主な材料の規格品質は

次のとおりとする。

（１）コンクリート

原則としてレディミクストコンクリート（生コン JIS A5308）を使用するも

のとする。セメントは普通ポルトランドセメント（JIS R5210）またはＢ種高

炉セメント（JIS R5211）を使用する。

混和材料及びＡＥ剤については必要に応じて監督員が指示するものとする。

規格、使用区分は次のとおりとする。

設計基準強度 スランプ 粗骨材最大寸法 摘 要

１８Ｎ ８cm ２０mm 底張りコンクリート

ただし水ｾﾒﾝﾄ比は、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 55％以下、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 60％以下とする。

第７条 施 工

１）一般事項

ア 被害防止

工事施工に先立ち、工事区域周辺の農地、宅地、道路状況等を確認し、工

事区域内外に被害を及ぼさないような施工計画を立てなければならない。

イ 状況対応

現地の状況により工事内容に変更が見込まれる場合、又は現地と設計図が



不整合となっている場合等には、事前に監督員と協議の上、適切な処理を行

うものとする。

ウ 検測、確認

本工事の検測、確認は監督員の指示するときに行うものとする。

エ 残土処分等

掘削により発生する土砂は、水路パネルの裏面及び畦畔部等に投入する。

残土が発生した場合は、（公財）鳥取県建設技術センター帽子取事業所へ運

搬して処分する。

オ 排水対策

工事施工中は、常に降雨、湧水などによる仮排水設備を設け、工事に支

障のないようにしなければならない。



（当初）

令和２年度

耕作条件改善事業
古長地区
古長地区水路改修工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 耕作条件改善事業

 古長地区

 古長地区水路改修工事

 琴浦町　古長

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和２年８月

 令和２年９月―Ａ

 平成３１年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

 

 

 当初積算

 【一般土木工事（明細型）】

 水路工事

 その他土木工事（明細型）（１）

 令和２年４号［４号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

項  目  名 内     容

工事別鏡
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 処分費等(率対象外)

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・古長水路
  
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,1箇所50m3以下(標準以外),-,-,-
　　　　SP 人力積込
        土砂
　　　　残土処分
        

・・・ 水路底張コンクリート打設
       
　　　　底打コンクリート
        600×1600　底幅W=1430 スパン長L=2000
　　　　底打コンクリート
        600直×1000　底幅W=1200 スパン長L=1500
　　　　底打コンクリート
        600×1200　底幅W=1030 スパン長L=2000

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

1.000 

1.000 

1.000 

24.000 

27.000 

51.000 

1.000 

129.200 

25.100 

76.100 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・古長水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
　　　　排水ポンプ運転
        19,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去
        １～５台,なし

・・・ 仮設道路工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,10,1,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,4,1,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,7,2,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

箇所

箇所

式

㎡

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

212.000 

122.000 

360.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 仮設材運搬
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),,0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

91.000 

　　　　合　　計　　　　

      



古長地区水路改修工事

数 量 表
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点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長

(m) (cm) (cm) (m3) (m)
0

0

0

5

0

0

0

15

15
0

+28.6 0

有

柵渠600×
1600

4.0 15 0.8

46.1
柵渠600×

1600

3.0 15 0.6

+31.2 0

+22.7
5.9 0 0.0 落差工

+10.0 15
9.7 15 2.0

無

+23.6 0
22.4 0 0.0

+19.7 15

+46.0
4.0

+19.5 0
4.1

1.4No.10
6.0

+6.0

横断 0.14m3/m

0 0.0

有
+16.5 20

3.0 10 0.4 落差工

No.9
10.5 横断 0.35m3/m 3.7

+10.5
6.0 10 0.8

+25.5 0
18.5 0 0.0

35.0
+44.0

6.0 横断 0.23m3/m

+18.5 5
3.0 3 0.1 落差工

+21.5 0
4.0 0

10
2.0 8 0.2

有

0.0

柵渠600×
1600

無1.4

無

+45.0
5.0

横断 0.10m3/m 1.5No.8
10.0

+10.0
6.5

柵渠600×
1600

+41.0 0
4.0 0 0.0

25.5

8 0.7
+16.5

+33.8 0
3.0 0 0.0 落差工

+36.8 0
4.2 0

0 0.0 22.6 無

2.6 0 0.0

有

0.0

0.0 落差工
+4.3

4.3 0 0.0
+8.6 0

22.6

有

0 0.0
No.7

4.3 W3.0×L3.9 0

底張り構造No



点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長

(m) (cm) (cm) (m3) (m)
底張り構造No

+28.6 0

0

20

0

15

15
0

+17.3 0

有

有

+0.6 10

柵渠600×
1200

+2.6 10
5.7 5

無
柵渠600×

1200

+13.2
4.1 0 0.0 落差工

+11.2

+43.0
7.0

横断 0.17m3/m 2.4No.13
7.0

+7.0
4.2

1.8 0 0.0

20.0

15 0.6
15

2.0 15 0.3

有
+33.0 0

4.1 0 0.0 落差工
+37.1 0

4.1

+31.0 0
2.0 0 0.0

0 0.0
+41.2 0

現場打 有
+21.0 0

10.0 0 0.0 10.0
柵渠600×

1200

無

0.0 8.1
+20.4 0

0.6 0 0.0

+8.3 0
4.0 0

+12.3 0
8.1 0

2.0 10 0.2

有

0.0
柵渠600×

1200
無

0.3 落差工

無
+42.2 10

7.8 10 0.8
No.12 10

0.6 10

0
3.6 5 0.2

12.0

0.1

無
+37.8 0

0.8 0 0.0 現場打 有
+38.6

0.0
柵渠600×

1200
+33.8 0

4.0 0 0.0 4.0

+24.1 20
5.7 10 0.7 落差工

+29.8 0
4.0 0

+14.0
1.0 20 0.2

+15.0 20
6.1 20 1.5

+21.1

No.11 0
8.5 0 0.0

+8.5
5.5 横断 0.08m3/m 0.4

0.0

25.1
柵渠600(直
壁)×1200
パネル
L=1500

無

20
3.0 20 0.7

有

+45.0 0
1.0 0 0.0

柵渠600×
1400

+46.0 0
4.0 0

3.1 0 0.0 現打水路
+31.7 0

13.3 0 0.0 コルゲート



点間距離 堆積土厚 平均堆積厚 堆積土量 施工延長

(m) (cm) (cm) (m3) (m)
底張り構造No

+17.3 0

+12.2 20
(m) (m3) (m)

362.2 24.1 230.4

柵渠底部掘削土量
掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.43ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 129.3ｍ
V=0.1×1.43×（2.0-0.20）÷2.0×129.2＝ 16.6 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.2ｍ
ｱｰﾑスパン長 1.5ｍ
ｱｰﾑ幅 0.12ｍ
施工延長 25.1ｍ
V=0.1×1.2×（1.5-0.12）÷1.5×25.1＝ 2.8 ｍ3

掘削深 0.1ｍ
水路底面幅 1.03ｍ
ｱｰﾑスパン長 2.0ｍ
ｱｰﾑ幅 0.16ｍ
施工延長 76.1ｍ
V=0.1×1.03×（2.0-0.20）÷2.0×76.1＝ 7.1 ｍ3

合計 26.5 ｍ3

有

4.0 0 0.0

柵渠600×
1200

有

合計

柵渠600×
1200

無
+8.2 20

4.0 20 0.8 有

0.0 現場打 有
+2.2 20

6.0 20 1.2 6.0

無No.14 0
1.5 0 0.0

+1.5 0
0.7 10

落差工
+41.4 0

+45.4 0
4.6 0 0.0

6.1

9.9
+33.3 0

4.0 0
+37.3 0

4.1 0 0.0

6.1 0 0.0
+23.4 0

9.9 0 0.0
柵渠600×

1200
無

0.0
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古長地区水路改修工事

単 価 表



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

残土処分料
残土処分料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,,,φ50
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
6)ウィープホール単価（円/個）
7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール
50
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
19,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]
25kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去
排水ポンプ据付撤去
１～５台,なし
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

箇所

個

人

人

箇所

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

単位 単  価

1.000 

10.000 

0.040 

0.420 

0.100 

22.800 

22.800 

494.000 

2.660 

0.030 

0.580 

0.500 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

10.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

箱抜
底版
50mm

φ50

19
作業時排水
0以上～40未満
発動発電機

１～５台

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,10,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,4,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,7,2,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

人

Ｌ

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

単位 単  価

2.000 

35.000 

0.500 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

500.000 

500.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去
10
1

設置～賃料～撤去
4
1

設置～賃料～撤去
7
2

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,1箇所50m3以下(標準以外),-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 人力積込
SP 人力積込
土砂

1)土質等区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

0円
12m以内
10kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
1箇所50m3以下(標準以外)
-
-
-

土砂

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

,無し,19.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離(km)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無
し,60ｍを超え120ｍ以下,-,-,各種,

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ、水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,各種,

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ、水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

材変
      

材変
      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
19.0km以下

無筋・鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
10m3以上100m3未満
養生無し
60ｍを超え120ｍ以下
-
-
各種

無筋・鉄筋構造物
人力打設
-
養生無し
-
有り
-
各種

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.850 

10.000 

10.000 

1.660 

10.000 

10.000 

2.570 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1200　底幅W=1030 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,各種,
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,,,φ50
ウィープホール
Φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

底打コンクリート

600直×1000　底幅W=1200 スパン長L=1500
SP コンクリート
無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,各種,
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,,,φ50
ウィープホール
Φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1600　底幅W=1430 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無し,60ｍを超
え120ｍ以下,-,-,各種,

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,,,φ50
ウィープホール
Φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

残土処分

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0
km以下

残土処分料

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単   2号

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単   2号

算出数量
15.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   2号

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　古長地区
古長地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

m3

箇所

個

ｍ

ｍ

m3

箇所

個

ｍ

ｍ

m3

箇所

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

15.000 ｍ

20.000 ｍ

1.000 m3
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働
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Ｑ
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仮
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Ｑ
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側面図柵きょ水路 断面図

S=1/25

名 称 規 格 単位 数 量

m318-8-20

数量表

底張りコンクリート

底張りコンクリート

t=10cm

H600×B1200

φ50 箇所

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

ウィープホール

1.85

10

2型底張りコンクリート

t=10cm

底張りコンクリート

S=1:25

上面図

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

S=1:25

側面図柵きょ水路 断面図

名 称 規 格 単位 数 量

m318-8-20

数量表

底張りコンクリート

底張りコンクリート

t=10cm

H600直×B1200

1.66

S=1/25

φ50 箇所

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

ウィープホール 10

3型底張りコンクリート

t=10cm

底張りコンクリート

S=1:25

上面図

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

（20ｍ当り） （ 15ｍ当り）

S=1:25

側面図柵きょ水路 断面図

S=1/25

名 称 規 格 単位 数 量

m318-8-20

数量表

底張りコンクリート

H600×B1600

底張りコンクリート

t=10cm

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

φ50 箇所

ウィープホール

φ50 集水ﾌｨﾙﾀｰ付

ウィープホール 10

2.57

6型底張りコンクリート

S=1:25

上面図

t=10cm

底張りコンクリート

（20ｍ当り）

B2000-H600 L=2000 B1800-H600 L=2000 B1600-H600 L=2000 B1200-H600 L=2000

B1200-
H600(直壁)

L=1500

2型底張りコンクリート3型底張り
コンクリート

6型底張りコンクリート7型底張りコンクリート8型底張りコンクリート

平 面 図
S= 1：2000

琴 浦 町

縮 尺 図示 図面番号

工事名

工事場所

図 名 平面図・構造図

令和 2 年度施工

古長地区水路改修工事

東伯郡 琴浦町 古長
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NO.12+43.0～NO.13+7.0
L=14.0m

A=0.17m2

NO.11+8.5～NO.11+14.0
L=5.5m

A=0.08m2

A=0.14m2

L=10.0m

NO.9～NO.9+10.5
L=10.5m

A=0.35m2

NO.8+44.0～NO.9
L=6.0m

A=0.23m2

A=0.10m2

NO.7+45.0～NO.8+10.0
L=15.0m

NO.9+46.0～NO.10+6.0
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横 断 面 図

S=1：20

図面番号

図 面

の 名 称

工 区 名

地 区 名 施工年度

施工位置

工 事 名 古長水路改修工事

古長

琴浦町 古長

水路堆積土横断図
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