

令和4年度

## 工事（起工）設計書

工事名：赤碕中学校自転車置場改築工事  
工事場所：東伯郡琴浦町大字赤碕1922-1

# 工 事 仕 様 書

## I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書  
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和4年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）」及び鳥取県土木工事共通仕様書による。
- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理  
2) 共通仕様書に準ずる。

## Ⅱ 特別仕様書

### 1) 工 事 概 要

I 工事名 赤碕中学校自転車置場改築工事

Ⅱ 工事場所 東伯郡琴浦町大字 赤碕1922-1

### Ⅲ 工事内容

準備工事	一式
既存自転車置場解体撤去工事	一式
自転車置場新設工事	一式
外構工事	一式

2) 工事完成期限 令和 5年 3月15日

### 3) 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

ただし、施工上必要不可欠なものは除く。

### 4) 安全対策及び公害対策

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

### 5) その他

工事実施中、学校運営に支障がないよう、赤碕中学校及び教育委員会事務局と十分な打合せを行い施工すること。