
数量計算書



設計数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1    

盛土工 式 1    

盛土（施設） m3 7.5  

法面整形工 式 1    

法面整形（盛土部
） m2 6.8  

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 11.3  

排水構造物工 式 1    

側溝工 式 1    

フリューム B600-H500　ウイープホール付き m 12.0  

既存水路復旧 B600-H500 m 1.5  

構造物撤去工 式 1    

構造物撤去工 式 1    

既存水路撤去 m 13.5  

擁壁工 式 1    



設計数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

作業土工 式 1    

床掘り m3 47.2  

埋戻し m3 18.5  

コンクリートブロ
ック工 式 1    

ブロック積擁壁基
礎 18N m 10.4  

ブロック積擁壁 1：0.5　裏コンなし m2 25.8  

裏込砕石 RC-40 m3 11.3  

天端コンクリート 18N m 10.4  

1号小口止工 箇所 1.0  

2号小口止工 箇所 1.0  

すり付け工 植生土のう　小口積 m2 3.9  

仮設工 式 1    

仮設道路工 式 1    

敷鉄板 t=22mm m2 235.7  

施工ヤード 式 1    



設計数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

敷鉄板 t=22mm 施工ヤード m2 44.0  

仮締切工 式 1    

土嚢積 小口積 m2 0.235

ポンプ運転 常時排水　普通型　小口径（100mm　6～30m3/ｈ） 台 1    

設置・撤去 箇所 1    



土工



工種数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

土工 式 1    

盛土工 式 1    

盛土（施設） m3 7.5  

法面整形工 式 1    

法面整形（盛土部
） m2 6.8  

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 11.3  



数量集計表
種　別：盛土工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

7.5  7.5  盛土（施設） m3



平均断面体積計算表
種　　別：盛土工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：盛土（施設）
規　　格：

盛土（施設）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.2  － －

5.3  1.2  1.20 6.4  

0.9  1.2  1.20 1.1  

小　　計 6.2  7.5  

合　　計 6.2  7.5  

NO.0+2.2 NO.0+7.5断面

NO.0+7.5

NO.0+8.4 NO.0+7.5断面



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

6.8  6.8  
法面整形（盛土部
） m2



平均法長面積計算表
種　　別：法面整形工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：法面整形（盛土部）
規　　格：

法面整形（盛土部）

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 1.1  － －

5.3  1.1  1.10 5.8  

0.9  1.1  1.10 1.0  

小　　計 6.2  6.8  

合　　計 6.2  6.8  

NO.0+2.2 NO.0+7.5断面

NO.0+7.5

NO.0+8.4 NO.0+7.5断面



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

11.3  11.3  残土等処分 m3



一般計算書
種　　別：残土処理工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
残土等処分

(床掘り+掘削(農))-(盛土(施)+盛土(農)+埋戻し+畦畔盛土)×1.111
(47.2+0.3)-(7.5+5.7+18.5+0.9)×1.111=11.281m3

11.3  m3



排水構造物工



工種数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

排水構造物工 式 1    

側溝工 式 1    

フリューム B600-H500　ウイープホール付き m 12.0  

既存水路復旧 B600-H500 m 1.5  



数量集計表
種　別：側溝工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

12.0  12.0  

1.5  1.5  

フリューム
B600-H500　ウイープホー
ル付き m

既存水路復旧 B600-H500 m



数量調書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：フリューム
規　　格：B600-H500　ウイープホール付き 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

12.0  

小　　計 12.0  

合　　計 12.0  

NO.0～NO.0+12.0



数量調書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：既存水路復旧
規　　格：B600-H500 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

1.5  

小　　計 1.5  

合　　計 1.5  

NO.0-1.5～NO.0



一般計算書
種　　別：側溝工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
既存水路復旧

B600-H500

水路復旧延長　L=1.5m

支柱　　1本
土留板　4枚 1.5  m

B600

H
5
0
0

フレーム(@1.5m,参考重量:62kg )

土留板(H250,参考重量:53kg)



単位数量計算書
細　　別：フリューム
規　　格：B600-H500　ウイープホール付き 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
フリューム

10÷2.0=5.000
B600-H500　ウイ
ープホール付き 5.000 個
敷モルタル

0.03×0.66×10=0.198
1:3

0.198 m3
均しコンクリート

0.05×0.822×10=0.411
18N

0.411 m3
均し型枠

0.05×10=0.500

0.500 m2
基礎砕石

0.785×10=7.850
RC-40　t=10cm

7.850 m2

B600

H5
00

50
30

10
0

660 100

822

785

基礎砕石（RC-40,t=10cm)

均しコンクリート(18N)

敷モルタル(1:3)

1:0.5

400



構造物撤去工



工種数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

構造物撤去工 式 1    

構造物撤去工 式 1    

既存水路撤去 m 13.5  



数量集計表
種　別：構造物撤去工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

13.5  13.5  既存水路撤去 m



数量調書
種　　別：構造物撤去工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：既存水路撤去
規　　格： 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

13.5  

小　　計 13.5  

合　　計 13.5  

NO.0-1.5～NO.0+12.0



一般計算書
種　　別：構造物撤去工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
既存水路撤去

既存水路撤去延長　L=13.5m

支柱　　8本
土留板　36枚

【鉄筋コンクリート処分】
支柱　　7本
土留板　32枚

W1=7×64㎏=448㎏
W2=32×53㎏=1696㎏
ΣW=448+1696=2144㎏ → 2.1t
2.1÷2.5t/m3=0.84m3 → 0.8m3 13.5  m



擁壁工



工種数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

擁壁工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘り m3 47.2  

埋戻し m3 18.5  

コンクリートブロ
ック工 式 1    

ブロック積擁壁基
礎 18N m 10.4  

ブロック積擁壁 1：0.5　裏コンなし m2 25.8  

裏込砕石 RC-40 m3 11.3  

天端コンクリート 18N m 10.4  

1号小口止工 箇所 1.0  

2号小口止工 箇所 1.0  

すり付け工 植生土のう　小口積 m2 3.9  



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

47.2  47.2  

18.5  18.5  

床掘り m3

埋戻し m3



平均断面体積計算表
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：床掘り
規　　格：

床掘り

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.3  3.7  1.85 2.4  

0.5  3.7  3.70 1.9  

7.5  3.3  3.50 26.3  

3.5  3.8  3.55 12.4  

0.5  3.8  3.80 1.9  

1.2  0.0  1.90 2.3  

小　　計 14.5  47.2  

合　　計 14.5  47.2  

NO.0+12.7

NO.0+7.5

NO.0+11.0

NO.0+11.5 NO.0+11.0断面

NO.0-1.8

NO.0-0.5 NO.0断面

NO.0



平均断面体積計算表
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：埋戻し
規　　格：

埋戻し

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.3  1.5  0.75 1.0  

0.5  1.5  1.50 0.8  

7.5  1.3  1.40 10.5  

3.5  1.4  1.35 4.7  

0.5  1.4  1.40 0.7  

1.2  0.0  0.70 0.8  

小　　計 14.5  18.5  

合　　計 14.5  18.5  

NO.0+12.7

NO.0+7.5

NO.0+11.0

NO.0+11.5 NO.0+11.0断面

NO.0-1.8

NO.0-0.5 NO.0断面

NO.0



数量集計表
種　別：コンクリートブロック工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

10.4  10.4  

25.8  25.8  

11.3  11.3  

10.4  10.4  

1.0  1.0  

1.0  1.0  

3.9  3.9  すり付け工 植生土のう　小口積 m2

1号小口止工 箇所

2号小口止工 箇所

裏込砕石 RC-40 m3

天端コンクリート 18N m

ブロック積擁壁基
礎 18N m

ブロック積擁壁 1：0.5　裏コンなし m2



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：ブロック積擁壁基礎
規　　格：18N 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

10.4  

小　　計 10.4  

合　　計 10.4  

NO.0+0.3～NO.0+10.7



平均法長面積計算表
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：ブロック積擁壁
規　　格：1：0.5　裏コンなし

ブロック積擁壁

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 2.5  － －

7.2  2.5  2.50 18.0  

3.2  2.4  2.45 7.8  

小　　計 10.4  25.8  

合　　計 10.4  25.8  

NO.0+0.3

NO.0+7.5

NO.0+10.7



平均断面体積計算表
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：裏込砕石
規　　格：RC-40

裏込砕石

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 1.1  － －

7.2  1.1  1.10 7.9  

3.2  1.0  1.05 3.4  

小　　計 10.4  11.3  

合　　計 10.4  11.3  

NO.0+0.3 NO.0断面

NO.0+7.5

NO.0+10.7 NO.0+11.0断面



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：天端コンクリート
規　　格：18N 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

10.4  

小　　計 10.4  

合　　計 10.4  

NO.0+0.3～NO.0+10.7



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：1号小口止工
規　　格： 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

NO.0～NO.+0.3



数量調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：2号小口止工
規　　格： 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

NO.0+10.7～NO.0+11.0



平均法長面積計算表
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：すり付け工
規　　格：植生土のう　小口積

すり付け工

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

0.6  1.3  0.65 0.4  

1.2  1.3  1.30 1.6  

1.8  2.0  

1.3  － －

1.2  1.3  1.30 1.6  

0.5  0.0  0.65 0.3  

1.7  1.9  

小　　計 3.5  3.9  

合　　計 3.5  3.9  

NO.0+12.2

NO.0+12.7

小    計

小    計

NO.0+11.0

NO.0-1.8

NO.0-1.2

NO.0



単位数量計算書
細　　別：ブロック積擁壁基礎
規　　格：18N 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(0.45×0.30-0.35×0.15÷2)×10=1.088
18N

1.088 m3
型枠

(0.15+0.30)×10=4.500
小型

4.500 m2
基礎砕石

0.65×10=6.500
RC-40　t=10cm

6.500 m2

100450100

650

30
0

10
0

15
0

100

基礎砕石（RC-40,t=10cm)
1:0.5



単位数量計算書
細　　別：天端コンクリート
規　　格：18N 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(0.35×0.175×1/2)×10=0.306
18N

0.306 m3
型枠

0.175×10=1.750
小型

1.750 m2

350

175

1:0.5



単位数量計算書
細　　別：1号小口止工
規　　格： 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(0.73+1.01)×2.50÷2×0.30=0.653
18N

0.653 m3
型枠

(0.73+1.01)×2.50÷2×2+2.80×0.30=5.190
小型

5.190 m2

2.
50

1.250.73

1.01

1:0.5

0.30

2.
50

2.80



単位数量計算書
細　　別：2号小口止工
規　　格： 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート

(0.73+1.01)×2.43÷2×0.30=0.634
18N

0.634 m3
型枠

(0.73+1.01)×2.43÷2×2+2.72×0.30=5.044
小型

5.044 m2

2.
43

1.220.73

1.01

1:0.5

0.30

2.
43

2.72



仮設工



工種数量総括表
設計書名：33-201 事業区分：土地改良土木
　　　　 工事区分：土地改良土木

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

仮設道路工 式 1    

敷鉄板 t=22mm m2 235.7  

施工ヤード 式 1    

敷鉄板 t=22mm m2 44.0  

仮締切工 式 1    

土嚢積 小口積 m2 0.235

ポンプ運転 常時排水　普通型　小口径（100mm　6～30m3/ｈ） 台 1    

設置・撤去 箇所 1    



数量集計表
種　別：仮設道路工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

235.7  235.7  敷鉄板 t=22mm m2



一般計算書
種　　別：仮設道路工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
敷鉄板

計画図より
t=22mm A=235.7m2

(235.7m2×172.70㎏/m2=40.7t) 235.7  m2



数量集計表
種　別：施工ヤード
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

44.0  44.0  敷鉄板 t=22mm m2



一般計算書
種　　別：施工ヤード

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
敷鉄板

計画図より
t=22mm A=44.0m2

(44.0m2×172.70㎏/m2=7.6t) 44.0  m2



数量集計表
種　別：仮締切工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

0.235 0.235

1    1    

1    1    設置・撤去 箇所

土嚢積 小口積 m2

ポンプ運転
常時排水　普通型　小口径
（100mm　6～30m3/ｈ） 台



一般計算書
種　　別：仮締切工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
土嚢積

(0.6+0.40)×0.47÷2=0.235
小口積

0.235 m2
ポンプ運転

常時排水 普通型
　小口径（100mm
　6～30m3/ｈ） 1    台
設置・撤去

1    箇所



単位/日 33-1 33-201 合計

敷鉄板 2 25 27

水替 0 18 18



（2／7）         

工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 １班当たり 班編成 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 設計作業日数 ×1.8 修正日数

直接工事費（仮設工を除く）

33-1

土工

掘削工 1.000 式

・SP 掘削 1.000 m3 37.00 0.03 1 1 1.8 0.06

盛土工 1.000 式

・盛土 6.000 m3

・・SP 積込(ルーズ） 6.000 m3 42.00 0.15 1 1 1.8 0.27

・・人力土工(盛土・埋戻) 6.000 m3 11.80 0.51 1 1 1.8 0.92

畦畔工 1.000 式

・畦畔築立 8.000 ｍ

・・人力土工(盛土・埋戻) 0.891 m3 14.70 0.07 1 1 1.8 0.13

・・畦畔整形工 8.160 ㎡ 144.70 0.06 1 1 1.8 0.11

合計 1.49 日

改め 2 日
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工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数 ×1.8 修正日数

直接工事費（仮設工を除く）

33-201

土工

盛土工 1.000 式

・盛土 8.000 m3

・・SP 積込(ルーズ） 8.000 m3 42.00 0.20 20 1 1 1 1.8 0.36

・・人力土工(盛土・埋戻) 8.000 m3 11.80 0.68 20 2 1 2 1.8 1.23

法面整形工 1.000 式

・SP 法面整形 7.000 ㎡ 140.00 0.05 20 1 1 1 1.8 0.09

残土処理工 1.000 式

・SP 土砂等運搬 11.000 m3 13.00 0.85 20 2 1 2 1.8 1.53

・土砂処分費 11.000 m3

排水構造物工

側溝工 1.000 式

・フリューム設置 12.000 ｍ

・・【排水構造物工】 12.000 ｍ 43.00 0.28 20 1 1 1 1.8 0.51

・・モルタル現場練合わせ 0.238 m3 1.00 0.24 20 1 1 1 1.8 0.44

・・SP コンクリート 0.493 m3 8.00 0.07 20 1 1 1 1.8 0.13

・・SP 型枠 0.600 ㎡ 15.00 0.04 20 1 1 1 1.8 0.08

・・SP 基礎砕石 9.420 ㎡ 155.00 0.07 20 1 1 1 1.8 0.13

・柵渠復旧 1.500 ｍ

・・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500 ｍ 23.40 0.07 20 1 1 1 1.8 0.13

・・【排水構造物工】 4.000 枚 120.00 0.04 20 1 1 1 1.8 0.08

構造物撤去工

構造物撤去工 1.000 式

・柵渠撤去 13.500 ｍ

・・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 6.750 ｍ 23.40 0.29 20 1 1 1 1.8 0.53

・・【排水構造物工】 18.000 枚 120.00 0.15 20 1 1 1 1.8 0.27

殻運処理工 1.000 式

・【構造物取壊し】 1.000 m3 11.00 0.10 20 1 1 1 1.8 0.18

・SP 殻運搬 1.000 m3 15.00 0.07 20 1 1 1 1.8 0.13

・Co殻処分(有筋) 2.000 ton
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工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数 ×1.8 修正日数

擁壁工

作業土工 1.000 式

・SP 床掘り 47.000 m3 32.00 1.47 20 3 1 3 1.8 2.65

・埋戻 19.000 m3

・・SP 積込(ルーズ） 19.000 m3 42.00 0.46 20 1 1 1 1.8 0.83

・・人力土工(盛土・埋戻) 19.000 m3 11.80 1.62 20 3 1 3 1.8 2.92

コンクリートブロック工 1.000 式

・ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工 10.400 ｍ

・・SP コンクリート 1.132 m3 8.00 0.15 20 1 1 1 1.8 0.27

・・SP 型枠 4.680 ㎡ 15.00 0.32 20 1 1 1 1.8 0.58

・・SP 基礎砕石 6.760 ㎡ 155.00 0.05 20 1 1 1 1.8 0.09

・コンクリートブロック積工 26.000 ㎡

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 26.000 ㎡ 10.00 2.60 20 4 1 4 1.8 4.68

・SP 胴込・裏込材（砕石） 11.000 m3 20.00 0.55 20 1 1 1 1.8 0.99

・天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 10.400 ｍ

・・SP コンクリート 0.318 m3 8.00 0.04 20 1 1 1 1.8 0.08

・・SP 型枠 1.820 ㎡ 38.00 0.05 20 1 1 1 1.8 0.09

・1号小口止工 1.000 箇所

・・SP コンクリート 0.653 m3 8.00 0.09 20 1 1 1 1.8 0.17

・・SP 型枠 5.190 ㎡ 15.00 0.35 20 1 1 1 1.8 0.63

・2号小口止工 1.000 箇所

・・SP コンクリート 0.634 m3 8.00 0.08 20 1 1 1 1.8 0.15

・・SP 型枠 5.044 ㎡ 15.00 0.34 20 1 1 1 1.8 0.62

擦りつけ工 1.000 式

・植生土のう 4.000 ㎡ 7.80 0.52 20 1 1 1 1.8 0.94

・・普通作業員 2.040 人

資材小運搬工

小運搬工 1.000 式

・砕石小運搬 15.000 m3 0.00

・・SP 積込(ルーズ） 15.000 m3 42.00 0.36 20 1 1 1 1.8 0.65

・・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 15.000 m3 52.60 0.29 20 1 1 1 1.8 0.53

・間知ブロック小運搬 3.000 m3 0.00
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工  程  計  算  書
工  種  名 数  量 単  位 日作業量 実作業日数 設計稼働 １班当たり 班編成 設計作業 不稼働係数 備考

（ＱＤ） （日） 日数 設計作業日数 日数 ×1.8 修正日数

・・SP 積込(ルーズ） 3.000 m3 42.00 0.08 20 1 1 1 1.8 0.15

・・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 3.000 m3 38.40 0.08 20 1 1 1 1.8 0.15

・フリューム小運搬 1.000 m3 0.00

・・SP 積込(ルーズ） 1.000 m3 42.00 0.03 20 1 1 1 1.8 0.06

・・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 1.000 m3 38.40 0.03 20 1 1 1 1.8 0.06

直接工事費（仮設工）

33-201

仮設工

・敷鉄板設置・撤去工 1.0 日 1.00 設置0.5+撤去0.5

合計 24.11 日

改め 25 日
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能  力  算  定  表
名称 規格 単価 数量 単位 日作業量 作業日数 不稼働係数 備考

コード （ＱＤ） ×1.8 修正日数

直接工事費（仮設工を除く）

33-201 三保

土工

盛土工 1.000 式

・盛土 T00002

・・SP 積込(ルーズ） 土砂,小規模(標準) SA0102 8.000 m3 42.00 0.20 1.8

・・人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) S01041 8.000 m3 11.80 0.68 1.8

法面整形工 1.000 式

・SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし SA0152 7.000 ㎡ 140.00 0.05 1.8

残土処理工 1.000 式

・SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下SA0121 11.000 m3 13.00 0.85 1.8

・土砂処分費 建設技術センター帽子取第2事業所 S02123

排水構造物工

側溝工 1.000 式

・フリューム設置 B600-H500 ウィープホール付 T00003

・・【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわないS05801 12.000 ｍ 43.00 0.28 1.8 0.51

・・モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 SQ3018 0.238 m3 1.00 0.24 1.8 0.44

・・SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%SA0311 0.493 m3 8.00 0.07 1.8 0.13

・・SP 型枠 一般型枠,小型構造物 SA0312 0.600 ㎡ 15.00 0.04 1.8 0.08

・・SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mmSA0301 9.420 ㎡ 155.00 0.07 1.8 0.13

・柵渠復旧 B600-H500 T00004

・・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なしS05012 1.500 ｍ 23.40 0.07 1.8 0.13

・・【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわないS05801 4.000 枚 120.00 0.04 1.8 0.08

構造物撤去工

構造物撤去工 1.000 式

・柵渠撤去 B600-H500 T00005

・・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なしS05012 6.750 ｍ 23.40 0.29 1.8 0.53

・・【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なうS05801 18.000 枚 120.00 0.15 1.8 0.27

殻運処理工 1.000 式

・【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない S02721 1.000 m3 11.00 0.10 1.8

・SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,SA0221 1.000 m3 15.00 0.07 1.8

・Co殻処分(有筋) (有)きのえ S02123

擁壁工
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能  力  算  定  表
名称 規格 単価 数量 単位 日作業量 作業日数 不稼働係数 備考

コード （ＱＤ） ×1.8 修正日数

作業土工 1.000 式

・SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, SA0103 47.000 m3 32.00 1.47 1.8 2.65

・埋戻 T00006

・・SP 積込(ルーズ） 土砂,小規模(標準) SA0102 19.000 m3 42.00 0.46 1.8 0.83

・・人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ) S01041 19.000 m3 11.80 1.62 1.8 2.92

コンクリートブロック工 1.000 式

・ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工 H=300 T00027

・・SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%SA0311 1.132 m3 8.00 0.15 1.8 0.27

・・SP 型枠 一般型枠,小型構造物 SA0312 4.680 ㎡ 15.00 0.32 1.8 0.58

・・SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mmSA0301 6.760 ㎡ 155.00 0.05 1.8 0.09

・コンクリートブロック積工 裏ｺﾝなし T00041

・・【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,,0,18-8-40（高炉B）,なしS02711 26.000 ㎡ 10.00 2.60 1.8 4.68

・SP 胴込・裏込材（砕石） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),なし S02029 11.000 m3 20.00 0.55 1.8 0.99

・天端ｺﾝｸﾘｰﾄ T00011

・・SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%SA0311 0.318 m3 8.00 0.04 1.8

・・SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 SA0312 1.820 ㎡ 38.00 0.05 1.8

・1号小口止工 T00007

・・SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%SA0311 0.653 m3 8.00 0.09 1.8 0.17

・・SP 型枠 一般型枠,小型構造物 SA0312 5.190 ㎡ 15.00 0.35 1.8 0.63

・2号小口止工 T00008

・・SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%SA0311 0.634 m3 8.00 0.08 1.8 0.15

・・SP 型枠 一般型枠,小型構造物 SA0312 5.044 ㎡ 15.00 0.34 1.8 0.62

擦りつけ工 1.000 式

・植生土のう工 T00009 4.000 m2 7.80 0.52 1.8 0.94

・・普通作業員 S02115

合計 17.82 日

改め 18 日


