
1-1.施工ヤード工（整備） 数量計算書



1. 数　量　集　計　表

工　　種 項　目 仕　　様 単位 数　量 備　考

施工ヤード工（整備）

法面伐採 m
2 1,123.2 

土工 掘削 m
3    1,079.7 

表土剥ぎ取り m
3 116.2 

置換土 購入土 m
3 116.2 

盛土 流用土 m
3    1,779.5 

法面整形 盛土法面 m
2      106.5 

切土法面 m
2      160.2 

路盤工 土木シート設置 m
2 2,601.4 

ヤード表層 RC-40 t=10cm・転圧 m
2 2,601.4 

仮設工 大型土のう製作・設置 袋         269 

隅切矢板打込 鋼矢板Ⅲ形 自立式(L=10.0m) 枚          34 

質量 600kg/枚 ｔ        20.4 

打込 バイブロハンマ工 ｍ      340.0 

万能鋼板設置 フラットタイプ H=2.0m ｍ      114.9 

工事用進入路 掘削 m
3      709.5 

盛土 m
3        58.6 

法面整形 盛土法面 m
2        34.3 

切土法面 m
2      229.5 

路盤工 RC-40 t=10cm m
2      221.8 

バリケード設置 ｍ        63.5 

仮設ゲート設置 キャスターゲート(H=1.8m) ｍ        12.0 

町道迂回路 舗装（表層） 再生密粒度アスコン　t= 3cm m
2        90.6 

舗装（路盤） 再生クラッシャーラン　t= 10cm m
2        90.6 

転落防止柵 P種４段　H=1.1m　土中建込用 ｍ        91.2 

仮設排水管 高密度ポリエチレン管φ200 ｍ        10.0 

構造物取壊し工 舗装版切断 ｍ         7.1 

舗装版破砕 m
2      106.0 

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m
3        10.6 

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m
3        10.6 



1.法面伐採 根拠図より

A1(北)側法面 m2 m2

A2(南)側法面 ＋ ＝ m2

m2

2.仮設土工

掘削 土工数量計算書より m3

A1(北)側 m3

A2(南)側 m3

m3

表土剥ぎ取り 数量根拠図より m3

A1(北)側 m3

置換土 良質土 m3 m3

盛土 土工数量計算書より m3

A1(北)側 m3

A2(南)側 m3

m3

法面整形 数量根拠図より

盛土法面 m2

A1(北)側 m2

A2(南)側 m2

m2

切土法面 m2

A1(北)側 m2

A2(南)側 m2

m2

土材料 掘削 m3 （流用）

大型土のう m3

盛土 m3

【必要土量】 1838.1＋269= m3

【購入土】 2107.1-1789.2＋116.2（置換）= m3 m3

2.施工ヤード工（整備）

0.0 1,123.2

729.3 393.9 1,123.2 

合計A= 1,123.2 

1,079.7

0.0 

1079.7 

合計V= 1079.7 

116.2

116.2 

116.2 116.2

1,779.5

986.8 

792.7 

合計V= 1779.5 

106.5

106.5 

0.0 

合計A= 106.5 

160.2

5.2 

155.0 

合計A= 160.2 

1789.2 

269.0 

1838.1 

2,107.1

434.1 434.1



2.施工ヤード工（整備）

3.路盤工

土木シート設置 数量根拠図より m2

A1(北)側 m2

A2(南)側 m2

m2

ヤード表層 砕石・転圧(RC-40 t=10cm) m2

A1(北)側 m2

A2(南)側 m2

m2

4.施工ヤード仮設工

大型土のう製作・設置 数量根拠図より 袋

A1(北)側 袋

A2(南)側 袋( 232 + 37

袋

隅切矢板打込 鋼矢板Ⅲ形 自立式(L=10.0m) 枚

L= ｍ

N= 枚

Wt= × × ＝ kg

ｔ ｔ

打込長

L= × 34 ＝ ｍ ｍ

万能鋼板設置 フラットタイプH=2.0m ｍ

A1(北)側 ｍ

A2(南)側 ｍ

ｍ

2,601.4

1537.5 

1063.9 

合計A= 2601.4 

2,601.4

1537.5 

1063.9 

合計A= 2601.4 

269.0

0 

269.0 )

合計N= 269.0 

34

13.6 

34 

10.00 60.0kg/m 34.0 20,400.0

20.4 20.4

10.0 340.0 340.0

114.9

71.0 

43.9 

合計L= 114.9 



2.施工ヤード工（整備）

5.工事用進入路 根拠図より

掘削 A2(南)側坂路 L= m m3

(0.0+6.9)÷2×13.0+(6.9+34.0)÷2×32.5 ＝ m3

盛土 A1(北)側坂路 L= m m3

(7.4+4.7)÷2×3.0+(4.7+0.0)÷2×17.2 ＝ m3

法面整形 盛土法面 m2

A1(北)側 m2

切土法面 m2

A2(南)側 m2

路盤工 RC-40 t=10cm m2

A1(北)側坂路 (7.0+4.0)÷2×3.0+4.0×17.2 ＝ m2

A2(南)側坂路 3.0×45.5 ＝ m2

＝ m2

バリケード設置 A2(南)側坂路 L= m ｍ

仮設ゲート設置 キャスターゲート(H=1.8m) ｍ

A1(北)側 ｍ

A2(南)側 ｍ

ｍ

6.町道迂回路 L=60.4m W=1.5m 根拠図より

舗装工（表層） A= × ＝ m2 m2

舗装工（路盤） A= × ＝ m2 m2

転落防止柵 L= + ＝ m ｍ

仮設排水管 L= ＝ m ｍ

45.5 709.5

709.5

20.2 58.6

58.6

34.3

34.3 

229.5

229.5 

221.8

85.3

136.5

ΣA 221.8

63.5 63.5

12.0

6.0 

6.0 

合計W= 12.0 

1.5 60.4 90.6 90.6

1.5 60.4 90.6 90.6

64.4 26.8 91.2 91.2

10.0 10.0



7.構造物取壊し工 起点側 m

舗装版切断 終点側 m

m

舗装版切断延長L= m m

舗装版破砕 コンクリート舗装 t=10cm

CAD計測

起点側 A= m2

終点側 A= m2

ΣA= m2 m2

コンクリート殻V= × ＝ m3 m3

2.施工ヤード工（整備）

0.0

4.4

2.7

7.1 7.1

0.0 

106.0 

106.0 106.0

106.0 0.1 10.6 10.6



施工ヤード土工

断面積 平均 体積 断面積 平均 体積

A1R+0.0 0.000 0.0 0.0 

A1R+3.5(-) 3.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

A1R+3.5(+) 0.000 0.0 0.00 0.0 13.7 6.85 0.0 

A1R+20.0 16.500 0.0 0.00 0.0 13.7 13.70 226.1 

A1R+40.0 20.000 0.0 0.00 0.0 18.0 15.85 317.0 

A1R+60.0 20.000 0.0 0.00 0.0 19.9 18.95 379.0 

A1R+62.5 2.500 0.0 0.00 0.0 19.9 19.90 49.8 

A1R+64.0 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 9.95 14.9 

A1(北)側 計 64.000 0.0 0.00 986.8 

0.00 0.0 

A2L+0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

A2L+1.5(-) 1.500 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

A2L+1.5(+) 0.000 0.0 0.00 0.0 20.7 10.35 0.0 

A2L+12.5(-) 11.000 0.0 0.00 0.0 20.7 20.70 227.7 

A2L+12.5(+) 0.000 0.0 0.00 0.0 15.2 17.95 0.0 

A2L+20.0 7.500 21.4 10.70 80.3 11.6 13.40 100.5 

A2L+40.0 20.000 71.4 46.40 928.0 17.6 14.60 292.0 

A2L+42.0 2.000 0.0 35.70 71.4 17.6 17.60 35.2 

A2L+50.0 8.000 0.0 0.00 0.0 5.6 11.60 92.8 

A2L+65.9 15.900 0.0 0.00 0.0 0.0 2.80 44.5 

A2(南)側 計 65.900 1,079.7 0.00 792.7 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

0.00 0.0 0.00 0.0 

合計 1,079.7 1,779.5 

土　工　数　量　計　算　書

掘削 盛土

測点 区間距離



1.支障物件撤去

支障物件位置図より

コンクリート塀(琴浦消防署) ｍ

ｍ

フェンス(琴浦消防署) ｍ

ｍ

フェンス(八橋小学校) ｍ

ｍ

遊具(八橋小学校) 基

基

3.支障物件

6.5

L= 6.5 

6.5

L= 6.5 

77.6

L= 77.6 

4.0

N= 4.0 



数量根拠図



作業日数内訳書（町施工）

ゴリン橋

工種 作業内容 編成 日数 純工期(×1.7) 交通整理員B

施工ﾔｰﾄﾞ工 昼×3人

法面伐採 除草 1123.0 m3 2250 m3 1 0.50 0.85 Ⅰ-14-①-123

法面伐採 278 本 83 本 1 3.35 5.70 査定

土工 掘削 1789.2 m3 230 m3 1 7.78 13.23 Ⅰ-14-①-6

表土鋤取り 116.2 m3 37 m3 1 3.14 5.34 Ⅰ-14-①-6

盛土 1551.0 m3 280 m3 1 5.54 9.42 Ⅰ-14-①-14

法面整形（盛土） 128.8 ㎡ 140 ㎡ 1 0.92 1.56 Ⅰ-14-①-18

法面整形（切土） 160.2 ㎡ 140 ㎡ 1 1.14 1.94 Ⅰ-14-①-18

路盤工 土木ｼｰﾄ 2866.7 ㎡ 2664 ㎡ 1 1.08 1.84 査定

路盤設置 2866.7 ㎡ 940 ㎡ 1 3.05 5.19 Ⅰ-14-①-102

仮設工（大型土のう） 大型土のう製作 170 袋 62 袋 1 2.74 4.66 Ⅱ-5-⑩-5

大型土のう設置 170 袋 86 袋 1 1.98 3.37 Ⅱ-5-⑩-5

仮設工（隅部矢板） 鋼矢板圧入工 34 枚 22 枚 1 1.55 2.64 Ⅱ-5-②-33

圧入機据付・解体 1 回 3.4 回 1 0.29 0.49 Ⅱ-5-②-38

工事用進入路 掘削 790.8 m3 230 m3 1 3.44 5.85 Ⅰ-14-①-6

埋戻し 790.8 m3 270 m3 1 2.93 4.98 Ⅰ-14-①-17

盛土 58.6 m3 280 m3 1 0.21 0.36 Ⅰ-14-①-14

法面整形（盛土） 34.3 ㎡ 140 ㎡ 1 0.25 0.43 Ⅰ-14-①-18

法面整形（切土） 229.5 ㎡ 140 ㎡ 1 1.64 2.79 Ⅰ-14-①-18

上層路盤（車道） 221.8 ㎡ 940 ㎡ 1 0.24 0.41 Ⅰ-14-①-101

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ設置 63.5 m 33 m 1 1.92 3.26 JR積算業務 P145

現場発生品運搬 回 6.3 回 1 0.00 0.00 0

43.69 74.31 135

工種 作業内容 編成 日数 純工期(×1.7) 交通整理員B

支障物撤去復旧工 昼×3人

桜撤去 21 本 41.5 本 1 0.51 0.87 3 査定

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去 3.4 m3 5.5 m3 1 0.62 1.05 土木ｺｽﾄ情報 P392

ﾌｪﾝｽ撤去　H1000 6.5 m 60 m 1 0.11 0.19 Ⅰ-14-①-104

ﾌｪﾝｽ撤去　H2000 77.6 m 60 m 1 1.29 2.19 Ⅰ-14-①-104

遊具撤去 4 基 4 基 1 1.00 1.70 3 査定

現場発生品運搬 2.0 回 17 回 1 0.12 0.20 0

現場発生品運搬 1.0 回 73 回 1 0.01 0.02 0

3.65 6.20 12

施工数量 日施工数量 備考

施工数量 日施工数量 備考

12

57

12

15

6

6

33



施工ヤード工数量根拠図(1)S=1:300
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法面整形
盛土法面 CAD計測 a=88.6m2
A=88.6×1.202(斜率1：1.5)=106.5m2
切土法面 CAD計測 a=3.7m2
A=3.7×1.414(斜率1：1.0)=5.2m2

法面整形
切土法面 CAD計測 a=109.6m2
A=109.6×1.414(斜率1：1.0)=155.0m2

大型土のう
1段目 N=19個
2段目 N=34個
3段目 N=49個
4段目 N=64個

表土剥ぎ取り(t=30cm)
A=387.4m2
V=387.4×0.3=116.2m3

ヤード表層(t=10cm)
砕石・転圧(土木シート養生)
A=1537.5m2

ヤード表層(t=10cm)
砕石・転圧(土木シート養生)
A=1063.9m2

L=71.0ｍ

町施工
・表土剥ぎ取り 　　　　　V=116.2m3
・盛土法面整形 　　　　　A=106.5+0.0=106.5m2
・切土法面整形 　　　　　A=5.2+155.0=160.2m2
・土木シート　　　　　　 A=1537.5+1063.9=2601.4m2
・砕石・転圧　　　　　　 A=1537.5+1063.9=2601.4m2
・大型土のう製作・設置　 N=232+37=269袋
・隅切矢板打込　　　　　 L=13.6m N=34枚
・万能鋼板設置　　　　　 L=71.0+43.9=114.9m

図示

路線名

図名

位置

縮尺

図号

単位

令和　　年度施行 琴浦町

施工ヤード工数量根拠図(1)

八橋小通学道線

東伯郡琴浦町八橋
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施工ヤード工数量根拠図(2) S=1:300
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施工ヤード工数量根拠図(3) S=1:200

図示
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施工ヤード工数量根拠図(5)
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※　測量未実測範囲のため、

　　大型土のうの段数は想定。
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大型土のう

表層　密粒度アスコン　t= 3cm

路盤　RC-30　 　　　　t=10cm

転落防止柵
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転落防止柵

H=1.1m,P種4段,土中建込用

仮設排水管　φ200，L=10.0m

高密度ポリエチレン管

A2L+40.0付近A2L+50.0付近

転落防止柵 H=1.1m
L=64.4m

転落防止柵 H=1.1m
L=26.8m

町施工
・舗装（表層）   A=1.5x60.4=90.6m2
・舗装（路盤）   A=1.5x60.4=90.6m2
・転落防止柵     L=64.4+26.8=91.2m
・仮設排水管　   L=10.0m

ゴリン橋仮設ヤード整備工事

34.226.2

20.02.0

町道迂回路工 , W=1.5m , L=60.4m
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図示

路線名

図名

位置

縮尺

図号

単位

令和　　年度施行 琴浦町

支承物件位置図

八橋小通学道線

東伯郡琴浦町八橋

支承物件位置図 S=1:300
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小屋②

小屋①

フェンス　L=6.5m

琴浦町

コンクリート塀（琴浦消防署） L=6.5m
フェンス（琴浦消防署） L=6.5m
フェンス（八橋小学校） L=77.6m
遊具（八橋小学校） N=4基
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木造置物　4.75ｍ2

組立物置　高さ2.38ｍ面積6.0ｍ2程度

遊具　N=4基

フェンス　L=77.6m

コンクリート塀　L=6.5m


