

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1.解体撤去工事						
フロートガラス 3t 撤去		194.6	m ²			
網入りガラス 6.8t 撤去		31.8	m ²			
すりガラス 3t 撤去		59.2	m ²			
ラフワイヤーガラス 6.8t 撤去		29.8	m ²			
型板ガラス 4t 撤去		3.2	m ²			
サッシ取り合い間仕切り撤去		1.0	式			
杉板10 t 撤去		1.5	m ²			
カーテン撤去	再使用	60	ヶ所			
ブラインド撤去	再使用	1	ヶ所			
金属製建具撤去	運搬・処分共	1	式			
積込み	内装仕上材・木材類 人力	0.02	m ³			
積込み	コンクリート・モルタル類 人力	1.19	m ³			
発生材運搬	タイル・石・モルタル・ガラス類	1.19	m ³			
発生材運搬	金属クズ類	0.01	t			
発生材運搬	木クズ類	0.01	m ³			
発生材処分	タイル・石・モルタル・ガラス類	1.19	m ³			
発生材処分	金属クズ類	0.01	t			
発生材処分	木クズ類	0.01	m ³			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6. 金属製建具工事						
AW-1		1	ヶ所			
AW-1 a		1	ヶ所			
AW-1 b		1	ヶ所			
AW-1 c		4	ヶ所			
AW-1 d		1	ヶ所			
AW-2		1	ヶ所			
AW-2 a		1	ヶ所			
AW-2 b		1	ヶ所			
AW-2 c		2	ヶ所			
AW-3		8	ヶ所			
AW-3 a		1	ヶ所			
AW-3 b		1	ヶ所			
AW-4		4	ヶ所			
AW-5		1	ヶ所			
AW-5 a		1	ヶ所			
AW-6		1	ヶ所			
AW-7		1	ヶ所			
AW-7 a		1	ヶ所			
AW-8		2	ヶ所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8. 塗装工事						
SOP塗 合成樹脂調合ペイント	鉄部2回 材工共 (サッシ方立間仕切)	0.35	㎡			
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2. 直接仮設工事						
養生	RC造 (ガラスのみ撤去部分)	139.6	m ²			
清掃・片付け	RC造 (ガラスのみ撤去部分)	139.6	m ²			
階段室棚足場		15.2	m ²			
高所作業者 トラック架装リフト リース代	ブーム型 作業床高12m	1	式			
脚立足場		296.9	m			
小 計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4. 金属製建具工事						
AW-1		13	ヶ所			
AW-1 a		4	ヶ所			
AW-1 b		2	ヶ所			
AW-2		6	ヶ所			
AW-3		2	ヶ所			
AW-3 a		2	ヶ所			
AW-3 b		1	ヶ所			
AW-3 c		1	ヶ所			
AW-4		14	ヶ所			
AW-4 a		6	ヶ所			
AW-4 b		2	ヶ所			
AW-4 c		1	ヶ所			
AW-4 d		1	ヶ所			
AW-4 e		2	ヶ所			
AW-4 f		1	ヶ所			
AW-4 g		1	ヶ所			
AW-4 h		1	ヶ所			
AW-5		1	ヶ所			
AW-6		2	ヶ所			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 管理棟						
冷媒ガスポンプダウン回収再充填費	(真空引き、試運転調整費共)	3	台			
冷媒管等撤去再取付費		3	箇所			
既設換気扇撤去再取付	φ 250	13	台			
小計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 教室棟						
冷媒ガスポンプダウン回収再充填費	(真空引き、試運転調整費共)	7	台			
冷媒管等撤去再取付費		7	箇所			
既設換気扇撤去再取付	φ 300	4	台			
小計						