
一金 円也

（工事費 円也）　

（消費税 1,833,000円也）　

№ 1

数　量 単位 単　価

Ａ 直接工事費 1.0 式 14,704,184

Ｂ 共通仮設費 1.0 式 284,000

Ｃ 純工事費 1.0 式 14,988,184

Ｄ 現場管理費 1.0 式 1,638,000

Ｅ 工事原価 1.0 式 16,626,184

Ｆ 一般管理費 1.0 式 1,703,816

Ｇ 工事価格 1.0 式 18,330,000

Ｈ 消費税相当額 1.0 式 1,833,000 10%

Ｉ 総合計 20,163,000

名　　　称 形状規格 金  額 摘　　要

18,330,000 鳥取県東伯郡琴浦町徳万168-22

TEL0858-52-2886  FAX0858-52-2806

内 訳

東伯勤労者体育センター除却工事

20,163,000 有限会社　セイク設計 

管理建築士 小谷卓也



工事種別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直　接　工　事　費
1   

式
計



直　接　工　事　費　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    
1   

式
解体工事        

1   
式

外構工事        
1   

式
計



直　接　工　事　費　科目別内訳 3
直接仮設工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1   
式

計

直　接　工　事　費  科目別内訳
解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外構解体工事    
1   

式
内部解体工事    

1   
式

躯体解体工事    
1   

式
電灯コンセント設備工事(撤去)

1   
式

排水設備工事    
1   

式
積込み・運搬費  

1   
式

処分費          
1   

式
計



直　接　工　事　費　科目別内訳 4
外構工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

1   
式

計



直　接　工　事　費　細目別内訳 5
直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        

警備員          
30   

人
キャスターゲート W-6000                          

1   
か所

外部足場        枠組足場　手摺先行　W-600　3ヵ月
1,525   

㎡
養生シート      防炎シート　3ヵ月               

1,525   
㎡

仮囲い          波形亜鉛鉄板　Ｈ-2.0ｍ          
101   

ｍ
養生シート      3ヵ月　敷地境界                 

147   
㎡

【内部】        

内部足場        ローリングタワー　組立て撤去共  
1   

箇所
内部足場        脚立足場                        

160   
㎡

計

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 外構解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

花壇撤去        集積共                          
2.3 

ｍ3
樹木撤去        

4   
本

ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去   機械 集積・積込                 
φ35                            46   

ｍ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ床板撤去  機械 集積・積込                 

W1500　L2200　ｔ200             0.7 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込                 
舗装とりこわし  7.8 

ｍ3
舗装カッター切断 アスファルト　200t以下          

31   
ｍ

舗装カッター切断 ｺﾝｸﾘ－ﾄ　200t以下               
41   

ｍ
計



直　接　工　事　費　細目別内訳 6
解体工事 内部解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床タイル撤去    
33.2 

㎡
床框テラゾ撤去  

10.4 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          
101   

㎡
床ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ撤去   ｱﾘｰﾅ　集積共                    

685   
㎡

床下地合板撤去  ｱﾘｰﾅ　28㎜＋12㎜＋12㎜　集積共  
685   

㎡
床ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ撤去   器具庫　集積共                  

18.7 
㎡

鋼製束撤去      　H600                          
685   

㎡
木製幅木撤去    集積共                          

73   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去    集積共                          
91   

ｍ
壁ｸﾛｽ撤去       集積共                          

242   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般  合板類   集積共  
撤去            741   

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般  石こうﾎﾞｰﾄﾞ類    
撤去             集積共                         242   

㎡
壁下地撤去      ＬＧＳ間仕切                    

162   
㎡

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              
0.7 

ｍ3
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般　石こうボード類   
撤去            集積共                          157   

㎡

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 内部解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井下地撤去    集積共                          
157   

㎡
廻りﾌﾞﾁ撤去     塩ビ製                          

184   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   200*25                          
6.9 

ｍ
ｱﾘ-ﾅ腰壁見切り  300*25                          

46   
ｍ

アルミ見切り    L25*25                          
壁・天井                        53   

ｍ
額縁撤去        木製ｗ25　集積共                

270   
ｍ

木製戸撤去      WD1 両引き戸 枠共   集積共      
W2.1*H2.05                      1   

か所
木製戸撤去      WD2 両引き戸 枠共   集積共      

W1.92*H2.05                     2   
か所

木製戸撤去      WD3 WD4 片開き戸 枠共   集積共  
　W0.85*H2.0                    3   

か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     枠共   集積共                   

12.2 
㎡

下足入れ        3030*1890*370                   
1   

か所
更衣室棚撤去    3050*1280*400                   

2   
か所

計



直　接　工　事　費　細目別内訳 7
解体工事 躯体解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒どい撤去      塩ビ150角 集積共                
97.6 

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     

83   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          
283   

ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          

※木製建具含む                  249   
㎡

鉄骨軸組        上屋解体　屋根・外壁共          
とりこわし      鉄骨カッター主体　重量級        852   

㎡
根切り          つぼ掘り及び布掘り              

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3                    825   
ｍ3

残土場内仮置    敷地内に仮置                    
825   

ｍ3
埋め戻し        場内仮置土                      

825   
ｍ3

埋め戻し        砕石　アスファルト路床天迄      
63   

ｍ3
基礎解体        集積・積込共                    

141   
ｍ3

コンクリート土間 集積・積込共                    
解体            114   

ｍ3
計

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 電灯コンセント設備工事(撤去)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

照明器具撤去    水銀灯                          
20   

台
照明器具撤去    

29   
台

ケーブル撤去    ＶＶＦ　ＣＶ                    
1,513   

ｍ
電線管撤去      ＶＥ                            

456   
ｍ

ケーブル撤去    ＶＶＲ　ＩＶ                    
168   

ｍ
ケーブル撤去    ＶＶＦ　ＡＥ　ＭＶＶＳ          

119   
ｍ

ケーブルラック撤 300巾                           
去              40   

ｍ
プルボックス撤去 200*200*150鋼板                 

20   
個

プルボックス撤去 150*150*150鋼板                 
20   

個
プルボックス撤去 300*300*150鋼板                 

1   
個

スイッチ撤去    
20   

個
埋込コンセント撤
去              20   

個
天井埋め込みスピ
ーカー撤去      2   

個
壁付ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ   ＶＥ                            

1   
個

引込開閉器盤撤去 安定器共                        
1   

個



直　接　工　事　費　細目別内訳 8
解体工事 電灯コンセント設備工事(撤去)

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

火報総合盤撤去  
2   

か所
電工費          キュービクル開閉器　二次側切り離

し                              1   
人

計

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【屋内】        

和風大便器撤去  ﾛ-ﾀﾝｸ方式 再使用しない          
2   

組
洋風便器撤去    ﾛ-ﾀﾝｸ方式 再使用しない          

3   
組

小便器撤去      壁掛形ｽﾄｰﾙ小便器 再使用しない   
3   

組
掃除流し撤去    水栓1個、 再使用しない          

2   
組

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   
8   

組
化粧棚撤去      陶器製 再使用しない             

1   
個

鏡撤去          再使用しない                    
8   

枚
樹脂管撤去      屋内一般　40A                   

12   
ｍ

樹脂管撤去      屋内一般　30A                   
11   

ｍ
樹脂管撤去      屋内一般　25A                   

4   
ｍ

樹脂管撤去      屋内一般　20A                   
37   

ｍ
鋼管プラグ止め  屋内一般  25A 保温無            

1   
か所

樹脂管撤去      屋内一般　100A                  
11   

ｍ
樹脂管撤去      屋内一般　65A                   

16   
ｍ



直　接　工　事　費　細目別内訳 9
解体工事 排水設備工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

樹脂管撤去      屋内一般　50A                   
5   

ｍ
樹脂管撤去      屋内一般　40A                   

8   
ｍ

壁付換気扇撤去  φ300                           
4   

台
天井付換気扇    φ150                           

5   
台

【屋外】        

樹脂管撤去      屋外一般　150A                  
10   

ｍ
樹脂管撤去      屋外一般　100A                  

90   
ｍ

樹脂管撤去      屋外一般　75A                   
16   

ｍ
インバート桝撤去

10   
個

ため桝撤去      450*450                         
8   

個
コンクリ-ト桝穴 100φ                           
埋              1   

か所
バルブ撤去      

1   
か所

計

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 積込み・運搬費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【場内運搬・積み
込み】          

積込み          鉄骨類                          
96.1 

ｔ
積込み          ガレキ類                        

3.2 
ｍ3

積込み          木くず類                        
105   

ｍ3
積込み          ボード類                        

13.7 
ｍ3

積込み          プラスチック類                  
13.5 

ｍ3
積込み          機器類                          

11.1 
ｍ3

【運搬費】      

運搬費          コンクリート類                  
257   

ｍ3
運搬費          アスファルト類                  

7.8 
ｍ3

運搬費          鉄骨・鉄筋・金属類　11t車       
12   

台
運搬費          ガレキ類                        

3.2 
ｍ3

運搬費          木くず類                        
105   

ｍ3
運搬費          ボード類                        

13.7 
ｍ3

運搬費          プラスチック類                  
13.5 

ｍ3



直　接　工　事　費　細目別内訳 10
解体工事 積込み・運搬費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

運搬費          機器類　11t車                   
2   

台
計

直　接　工　事　費  細目別内訳
解体工事 処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【処分費】      

処分費          コンクリート類                  
257   

ｍ3
運搬費          アスファルト類                  

7.8 
ｍ3

処分費          鉄骨類　鉄ﾍﾋﾞーH２              
96   

ｔ
処分費          鉄筋類　　鉄ﾍﾋﾞーH３            

12.1 
ｔ

処分費          ガレキ類                        
3.2 

ｍ3
処分費          木くず類                        

105   
ｍ3

処分費          ボード類                        
13.7 

ｍ3
処分費          プラスチック類                  

13.5 
ｍ3

処分費          機器類                          
11.1 

ｍ3
計



直　接　工　事　費　細目別内訳 11
外構工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

アスファルト舗装
1,280   

㎡
駐車場ライン引  

325   
ｍ

メッシュフェンス H-1500                          
40   

ｍ
計


