
工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数 量
変 更 
数 量 備　　考

本工事

道路改良

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 舗装版切断 6.90

コンクリート+アスファルト舗装版15㎝超30cm以下

舗装版破砕 舗装版破砕 構造物取壊工 72.5

コンクリート舗装版

障害等無し

運搬処理工

殻運搬 Co舗装版破砕　機械積込 72.5 10km

騒音対策不要、DID区間無　運搬距離11.5km以下

殻処分 処分費 170.3

コンクリート殻

野口運送

仮設工

交通管理工

交通誘動員 交通誘動員B 10.0

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正 479.5

補足材料有　M-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

アスファルト舗装工

上層路盤(車道・路肩) 上層路盤(車道・路肩) 479.5

M-30

平均厚100mm以上120mm以下

表層(車道・路肩) 表層(車道・路肩) 479.5

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

数量集計表
(槻下工区・西山線)

m
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人

㎡

㎡

㎡



工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数 量
変 更 
数 量 備　　考

本工事

道路改良

構造物撤去工

構造物取壊し工

舗装版切断 舗装版切断 6.30

コンクリート舗装版15㎝超30cm以下

舗装版破砕 舗装版破砕 構造物取壊工 26.2

コンクリート舗装版

障害等無し　

運搬処理工

殻運搬 Co舗装版破砕　機械積込 26.2 10km

騒音対策不要、DID区間無　運搬距離11.5km以下

殻処分 処分費 61.6

コンクリート殻

野口運送

仮設工

交通管理工

交通誘動員 交通誘動員B 4.0

舗装

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正 174.4

補足材料有　M-30

補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満

アスファルト舗装工

上層路盤(車道・路肩) 上層路盤(車道・路肩) 174.4

M-30

平均厚100mm以上120mm以下

表層(車道・路肩) 表層(車道・路肩) 174.4

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚40mm

数量集計表
(中尾工区・中尾金屋線)

m

㎥

㎥

ｔ

人

㎡

㎡

㎡


