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工事費 本工事費 配水施設 （補助）本設配水管 97.1 ｍ 第 1 号明細書

配水施設 （非補助）本設配水管 59.9 ｍ 第 2 号明細書

給水施設 （補助）本設給水管 2.0 戸 第 3 号明細書

給水施設 （非補助）本設給水管 4.0 戸 第 4 号明細書

配水施設 （補助）仮設配水管 90.3 ｍ 第 5 号明細書

配水施設 （非補助）仮設配水管 47.5 ｍ 第 6 号明細書

給水施設 （補助）仮設給水管 2.0 戸 第 7 号明細書

給水施設 （非補助）仮設給水管 4.0 戸 第 8 号明細書

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費 1.0 式

小　　計

計

消費税相当額 1.0 式

合　　計

西宮地区R2-1工区

工　　事　　費　　内　　訳　　書

区　分 種 目 別 施 設 別 工　　種　　別 事 業 量 単位 金　　額 備　　　考
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数 量 計 算 書 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

本設配水管



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ HIVP-RR直管 φ75×5.0m 本 20 97.07/5=19.41≒20本

離脱防止金具
RR用
φ75 組 4

内外面粉体
メカ形90°曲管

離脱付
φ75 個 1

内外面粉体
メカ形45°曲管

離脱付
φ75 個 17

内外面粉体
メカ形22 1/2゜曲管

離脱付
φ75 個 6

内外面粉体
メカ形フランジ短管

離脱付
φ75 個 1

フランジ接合材
上水フランジSUS

φ75　7.5K 組 1

埋設標識シート（ｴｺ）
シングル
幅150mm ｍ 94.9

管明示テープ(ｴｺ)
φ75
幅50mm ｍ 97.1

＜労務＞
硬質

塩化ビニル管据付工 φ75 ｍ 97.1

硬質
塩化ビニル管継手工

RR
φ75 口 19 20-1

硬質
塩化ビニル管継手工

RR離脱防止付
φ75 口 4

メカ形継手工
離脱付
φ75 口 49 (1+17+6)×2+1

フランジ継手工 φ75 口 1

管明示テープ取付工
ビニル管
φ75 ｍ 97.1

管明示シート工
シングル
幅150mm ｍ 94.9

石綿管吊上げ積込工 人力　φ75×3.0m ｍ 97.0

石綿管継手取外し工 φ75 口 32 97/3=32.3

石綿管運搬処分 ｔ 0.54

交通誘導員 人

土工 土工①
φ75

土被りH=1.2m ｍ 2.8

土工②
φ75(既設管撤去）

土被りH=1.2m ｍ 76.0

（補助）本設配水管　数量計算書

摘　要

16.7kg/本
=5.6kg/m

97.0×5.6
=543.2kg



配水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 78.80 m 1ｍ当り 2.8 1ｍ当り 76.0 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装切断工
As

t=4cm 160 157.60 m 2.00 5.60 2.00 152.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 43 43.34 m2 0.55 1.54 0.55 41.80

機械掘削工 土砂 46 46.15 m3 0.74 2.07 0.58 44.08

人力掘削工 土砂 8 7.60 m3 0.10 7.60

機械埋戻工 購入土 48 48.04 m3 0.60 1.68 0.61 46.36

下層路盤工
RC-40
t=15cm 43 43.34 m2 0.55 1.54 0.55 41.80

上層路盤工
M-30
t=11cm 43 43.34 m2 0.55 1.54 0.55 41.80

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 43 43.34 m2 0.55 1.54 0.55 41.80

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 2 1.58 m3 0.02 0.06 0.02 1.52

残土処分工 土砂 54 53.75 m3 0.74 2.07 0.68 51.68

産廃処分費 As 4 3.94 t 0.05 0.14 0.05 3.80

土工番号

断面① 断面②

土工番号 土工番号 土工番号

H=1.20m H=1.20m

HIVPΦ75 既設ACPφ75



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(1.39-0.04)×1.00 m3 0.74

機械埋戻工 購入土 (0.55×（1.39-0.29）-0.09^2×π/4)×1.00 m3 0.60

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.74

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工①   数量計算書

算　式

算 出 根 拠 図

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

HIVPφ75　土被り　H=1.2m(t=4,10,15)
①

真砂土機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

HIVPφ75

1
0
0
9
0

1
50

1
10

550
H
=
1.
2
m

91
0

1
1
00

13
90



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(1.29-0.04-0.19)×1.00 m3 0.58

人力掘削工 土砂 (0.55×0.19-0.09^2×π/4)×1.00 m3 0.10

機械埋戻工 購入土 0.55×（1.29-0.29）×1.00 m3 0.61

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.58×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.58+0.10 m3 0.68

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工②   数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

既設ACPφ75 土被り H=1.2m(t=4,10,15)
②

真砂土機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

管明示シ－ト

既設ACPφ75（撤去）

9
0

1
50

11
0

550
H=
1.
2
m

91
0

10
00

1
2
90

人力

19
0



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ HIVP-RR直管 φ75×5.0m 本 20 59.88/5=11.98≒20本

離脱防止金具
RR用
φ75 組 5

内外面粉体
メカ形45°曲管

離脱付
φ75 個 15

内外面粉体
メカ形22 1/2゜曲管

離脱付
φ75 個 2

内外面粉体
メカ形11 1/4゜曲管

離脱付
φ75 個 1

内外面粉体
メカ形T字管

離脱付
φ75×φ75 個 1

内外面粉体
メカ形ドレッサー

離脱付
φ75 個 1

内外面粉体
メカ形キャップ

離脱付
φ75 個 1

埋設標識シート（ｴｺ）
シングル
幅150mm ｍ 94.9

管明示テープ(ｴｺ)
φ75
幅50mm ｍ 97.1

＜労務＞
硬質

塩化ビニル管据付工 φ75 ｍ 59.9

硬質
塩化ビニル管継手工

RR
φ75 口 4 5-1

硬質
塩化ビニル管継手工

RR離脱防止付
φ75 口 5

メカ形継手工
離脱付
φ75 口 41 (15+2+1+1+1)×2+1

管明示テープ取付工
ビニル管
φ75 ｍ 59.9

管明示シート工
シングル
幅150mm ｍ 58.3

石綿管吊上げ積込工 人力　φ75×3.0m ｍ 37.0

石綿管継手取外し工 φ75 口 12 37/3=12.3

石綿管運搬処分 ｔ 0.21

交通誘導員 人

（非補助）本設配水管　数量計算書

摘　要

16.7kg/本
=5.6kg/m

37.0×5.6
=207.2kg



 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設給水管  

 

  



西宮地区（町道中坪線） 給水戸数2戸

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ HIVP直管 φ20×4.0m 本 2 6.5/4=1.63≒2本

HIVP直管 φ13×4.0m 本 5 18.9/4=4.7≒5本

VP用サドル分水栓 φ75×φ20 個 2

伸縮可とう継手
分止水栓用 φ20 個 4

HIソケット φ20 個 4

HIソケット φ13 個 7

HIエルボ φ20 個 4

HIエルボ φ13 個 1

HIVPユニオン
(ガイドナット付) φ13 個 2

ボール付副栓付
伸縮メータ止水栓 φ20×φ13 基 2

メーターボックス FRP製 個 2

＜労務＞
硬質

塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ20 ｍ 6.5

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ13 ｍ 18.9

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工

TS
φ20 口 16

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工

TS
φ13 口 18

分水栓建込工
VP用

φ75×φ20 箇所 2

止水栓取付工
VP用
φ20 箇所 2

量水器取付工
※ﾎﾞｯｸｽ取付含む

φ13 箇所 2

土工 土工④ 宅内Co ｍ 18.9

土工⑤ 宅内未舗装 ｍ 1.0

（補助）本設給水管　数量計算書

摘　要



本設給水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 19.90 m 1ｍ当り 18.9 1ｍ当り 1.0 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装切断工
Co

t=10cm 38 37.80 m 2.00 37.80

舗装版取壊工
Co

t=10cm 6 5.67 m2 0.30 5.67

機械掘削工 土砂 1 1.42 m3 0.07 1.32 0.10 0.10

機械埋戻工 購入土 1 0.86 m3 0.04 0.76 0.10 0.10

路盤工
RC-40
t=10cm 6 5.67 m2 0.30 5.67

舗装復旧工
コンクリート

t=10cm 6 5.67 m2 0.30 5.67

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工 Co 1 0.57 m3 0.03 0.57

残土処分工 土砂 1 1.42 m3 0.07 1.32 0.10 0.10

産廃処分費 Co 1 1.32 t 0.07 1.32

土工番号 土工番号 土工番号

土工④ 土工⑤

土工番号

HIVPΦ20 HIVPΦ20

H=0.30m H=0.30m



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

舗装切断工
Co

t=10cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
Co

t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

機械掘削工 土砂 0.30×(0.33-0.10)×1.00 m3 0.07

機械埋戻工 購入土 (0.30×0.13-0.03^2×π/4)×1.00 m3 0.04

路盤工
RC-40
t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

舗装復旧工
Co

t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

コンクリート殻処分工 Co 0.30×0.10×1.00 m3 0.03

残土処分工 土砂 m3 0.07

産廃処分費 Co 0.03×2.35 t 0.07

土工④  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

④
HIVPφ20　土被り　H=0.3m

宅内給水　ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

掘削
真砂土

Co Co

RC-40

(給水管)

本復旧Co t=10cm舗装版取壊工 Co t=10cm
300

1
3
0
10
01
0
0

3
30

2
0
0

1
0
0

30
0

3
0

埋　戻掘　削

HIVPφ20



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

機械掘削工 土砂 0.30×0.33×1.00 m3 0.10

機械埋戻工 購入土 (0.30×0.33-0.03^2×π/4)×1.00 m3 0.10

残土処分工 土砂 m3 0.10

土工⑤   数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

⑤
HIVPφ20　土被り　H=0.3m

宅内給水　未舗装

掘削真砂土

300

3
3
0

3
0
0

3
0

埋　戻掘　削
(給水管)

HIVPφ20



西宮地区（町道中坪線） 給水戸数4戸

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ HIVP直管 φ20×4.0m 本 3 10.1/4=2.52≒3本

HIVP直管 φ13×4.0m 本 15 59.3/4=14.83≒15本

VP用サドル分水栓 φ75×φ20 個 4

伸縮可とう継手
分止水栓用 φ20 個 8

HIソケット φ20 個 8

HIソケット φ13 個 17

HIエルボ φ20 個 8

HIエルボ φ13 個 5

HIVPユニオン
(ガイドナット付) φ13 個 4

ボール付副栓付
伸縮メータ止水栓 φ20×φ13 基 4

メーターボックス FRP製 個 4

＜労務＞
硬質

塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ20 ｍ 10.1

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ13 ｍ 59.3

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工

TS
φ20 口 32

硬質
塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工

TS
φ13 口 48

分水栓建込工
VP用

φ75×φ20 箇所 4

止水栓取付工
VP用
φ20 箇所 4

量水器取付工
※ﾎﾞｯｸｽ取付含む

φ13 箇所 4

明示帯ｼｰﾄ工
ｼﾝｸﾞﾙ
幅150mm ｍ 0.9

土工 土工③ 町道As ｍ 0.9

土工④ 宅内Co ｍ 17.3

土工⑤ 宅内未舗装 ｍ 43.0

（非補助）本設給水管　数量計算書

摘　要



本設給水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 61.20 m 1ｍ当り 0.9 1ｍ当り 17.3 1ｍ当り 43.0 1ｍ当り

舗装切断工
As

t=4cm 2 1.80 m 2.00 1.80

舗装切断工
Co

t=10cm 35 34.60 m 2.00 34.60

舗装版取壊工
As

t=4cm 1 0.50 m2 0.55 0.50

舗装版取壊工
Co

t=10cm 5 5.19 m2 0.30 5.19

機械掘削工 土砂 6 5.86 m3 0.39 0.35 0.07 1.21 0.10 4.30

機械埋戻工 購入土 5 5.22 m3 0.25 0.23 0.04 0.69 0.10 4.30

下層路盤工  RC-40t=15cm 1 0.50 m2 0.55 0.50

上層路盤工
M-30
t=11cm 1 0.50 m2 0.55 0.50

路盤工
RC-40
t=10cm 5 5.19 m2 0.30 5.19

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 1 0.50 m2 0.55 0.50

舗装復旧工
コンクリート

t=10cm 5 5.19 m2 0.30 5.19

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.02 0.02 m3 0.02 0.02

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工 Co 1 0.52 m3 0.03 0.52

残土処分工 土砂 6 5.86 m3 0.39 0.35 0.07 1.21 0.10 4.30

産廃処分費 As 0.05 0.05 t 0.05 0.05

産廃処分費 Co 1 1.21 t 0.07 1.21

土工番号 土工番号 土工番号 土工番号

土工③ 土工④ 土工⑤

HIVPφ30以下 HIVPφ20 HIVPφ20

H=0.60m H=0.30m H=0.30m



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 0.0 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.74-0.04)×1.00 0.0 0.39

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.74-0.29）-0.04^2×π/4)×1.00 0.0 0.25

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.39

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工③   数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

③
HIVPφ30以下 土被り H=0.6m(t=4,10,15)

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

真砂土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

550
H
=
0
.
6
m

15
0
1
1
0

3
1
0

管明示シ－ト

HIVPφ30以下

10
0 4
0
4
50

7
4
0



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

舗装切断工
Co

t=10cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
Co

t=10cm 0.30×1.00 0.0 0.30

機械掘削工 土砂 0.30×(0.33-0.10)×1.00 0.0 0.07

機械埋戻工 購入土 (0.30×0.13-0.03^2×π/4)×1.00 0.0 0.04

路盤工
RC-40
t=10cm 0.30×1.00 m3 0.30

舗装復旧工
Co

t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

コンクリート殻処分工 Co 0.30×0.10×1.00 m3 0.03

残土処分工 土砂 m3 0.07

産廃処分費 Co 0.03×2.35 t 0.07

土工④  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

④
HIVPφ20　土被り　H=0.3m

宅内給水　ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

掘削
真砂土

Co Co

RC-40

(給水管)

本復旧Co t=10cm舗装版取壊工 Co t=10cm
300

1
3
0
10
01
0
0

3
30

2
0
0

1
0
0

30
0

3
0

埋　戻掘　削

HIVPφ20



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

機械掘削工 土砂 0.30×0.33×1.00 m3 0.10

機械埋戻工 購入土 (0.30×0.33-0.03^2×π/4)×1.00 0.0 0.10

残土処分工 土砂 0.0 0.10

0.0

0.0

土工⑤   数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

⑤
HIVPφ20　土被り　H=0.3m

宅内給水　未舗装

掘削真砂土

300

3
3
0

3
0
0

3
0

埋　戻掘　削
(給水管)

HIVPφ20



 

 

 

 

 

 

 

 

仮設配水管 

 

 
  



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ ポリエチレンパイプ
1種(軟質)

φ50 ｍ 90.3

メカ形フランジ異径短
管

φ75×50
V・P 個 1

フランジ接合材 φ75　7.5K 組 1

＜労務＞ ポリエチレン管据付工 φ50 ｍ 90.3

フランジ継手工 φ75 口 1

メカ形継手工 φ50 口 1

仮設管撤去工 ポリエチレン管 式 1

土工 土工①
PPφ50

土被りH=0.6m ｍ 13.8

土工②
PPφ50

土被りH=0.3m ｍ 27.2

（補助）仮設配水管　数量計算書

摘　要



仮設配水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 41.00 m 1ｍ当り 13.8 1ｍ当り 27.2 1ｍ当り

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 82 82.0 m 2.00 27.60 2.00 54.40

舗装版取壊工
As

t=4cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

機械掘削工 土砂 10 9.6 m3 0.34 4.69 0.18 4.90

機械埋戻工 購入土 4 3.9 m3 0.20 2.76 0.04 1.09

下層路盤工
RC-40
t=15cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

上層路盤工
M-30

t=11cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 1 0.8 m3 0.02 0.28 0.02 0.54

残土処分工 土砂 10 9.6 m3 0.34 4.69 0.18 4.90

産廃処分費 As 2 2.1 t 0.05 0.69 0.05 1.36

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

機械掘削工 土砂 10 9.7 m3 0.35 4.83 0.18 4.90

機械埋戻工 在土 4 4.0 m3 0.21 2.90 0.04 1.09

下層路盤工
RC-40
t=15cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

上層路盤工
M-30

t=11cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 23 22.6 m2 0.55 7.59 0.55 14.96

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 1 0.8 m3 0.02 0.28 0.02 0.54

残土処分工 土砂 6 5.7 m3 0.14 1.93 0.14 3.81

産廃処分費 As 2 2.1 t 0.05 0.69 0.05 1.36

土工番号 土工番号 土工番号 土工番号

土工① 土工②

PPφ50 PPφ50

H=0.60m H=0.30m



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.665-0.04)×1.00 m3 0.34

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.665-0.29）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.20

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.34

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 (0.55×（0.665-0.03）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.35

機械埋戻工 在土 0.55×(0.665-0.29)×1.00 m3 0.21

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.03×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.35-0.21 m3 0.14

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工①  数量計算書

算　式

算 出 根 拠 図

撤 去 時

真砂土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

布 設 時

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

PPφ50　土被り　H=0.6m(t=4,10,15)
①

550

H
=
0.
6m 1
50

11
0

6
5

PPφ50

31
0

37
5

66
5

在土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=3cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

550

H
=
0.
6m 1
50

11
0

6
5

PPφ50

31
0

37
5

66
5



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.365-0.04)×1.00 m3 0.18

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.365-0.29）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.04

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.18

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 (0.55×（0.365-0.03）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.18

機械埋戻工 在土 0.55×(0.365-0.29)×1.00 m3 0.04

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.03×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.18-0.04 m3 0.14

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工②  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

撤 去 時

真砂土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

布 設 時

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

PPφ50　土被り　H=0.3m(t=4,10,15)
②

550

H=
0
.3
m

1
5
0
1
10

10
6
5 7
5

3
6
5

在土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=3cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

550

H=
0
.3
m

1
5
0
1
10

10
6
5 7
5

3
6
5

PPφ50 PPφ50



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ ポリエチレンパイプ
1種(軟質)

φ50 ｍ 19.5

(PP×PP)
SKﾁｰｽﾞ

離防付
φ50×50 個 1

(PP×VP)
SKｿｹｯﾄ

離防付
φ50 個 1

＜労務＞ ポリエチレン管据付工 φ50 ｍ 19.5

SK継手工 φ50 口 5

仮設管撤去工 ポリエチレン管 式 1

土工 土工②
PPφ50

土被りH=0.3m ｍ 19.5

（非補助）仮設配水管　数量計算書

摘　要



仮設配水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 19.50 m 1ｍ当り 19.5 1ｍ当り 1ｍ当り

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 39 39.0 m 2.00 39.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

機械掘削工 土砂 4 3.5 m3 0.18 3.51

機械埋戻工 購入土 1 0.8 m3 0.04 0.78

下層路盤工
RC-40
t=15cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

上層路盤工
M-30

t=11cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.4 0.4 m3 0.02 0.39

残土処分工 土砂 4 3.5 m3 0.18 3.51

産廃処分費 As 1 1.0 t 0.05 0.98

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

機械掘削工 土砂 4 3.5 m3 0.18 3.51

機械埋戻工 在土 1 0.8 m3 0.04 0.78

下層路盤工
RC-40
t=15cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

上層路盤工
M-30

t=11cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 11 10.7 m2 0.55 10.73

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.4 0.4 m3 0.02 0.39

残土処分工 土砂 3 2.7 m3 0.14 2.73

産廃処分費 As 1 1.0 t 0.05 0.98

PPφ50

H=0.30m

土工番号 土工番号 土工番号

土工②



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.365-0.04)×1.00 m3 0.18

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.365-0.29）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.04

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.18

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 (0.55×（0.365-0.03）-0.065^2×π/4)×1.00 m3 0.18

機械埋戻工 在土 0.55×(0.365-0.29)×1.00 m3 0.04

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.03×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.18-0.04 m3 0.14

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工②  数量計算書

算　式

算 出 根 拠 図

撤 去 時

真砂土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=4cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

布 設 時

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

PPφ50　土被り　H=0.3m(t=4,10,15)
②

550

H=
0
.3
m

1
5
0
1
10

10
6
5 7
5

3
6
5

在土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0

RC-40

M-30

舗装版取壊工 As t=3cm 仮復旧As(再生粗粒) t=3cm

550

H=
0
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m

1
5
0
1
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6
5 7
5

3
6
5

PPφ50 PPφ50



 

 

 

 

 

 

 

 

仮設給水管 

 

 
 

 



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ ポリエチレンパイプ
1種(軟質)

φ20 ｍ 5.5

ポリエチレンパイプ
1種(軟質)

φ13 ｍ 0.5

PPソケット φ20×13 個 1

PPチーズ φ50×20 個 2

PPﾒｰﾀｴﾙﾎﾞ φ13 個 1

PPおねじｿｹｯﾄ φ20 個 4

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
JIS10K
φ20 基 2

(PP×VP)
SKｿｹｯﾄ

離防付
φ20 個 1

＜労務＞ ポリエチレン管据付工 φ20 ｍ 5.5

〃 φ13 ｍ 0.5

ポリエチレン管継手工 φ50 口 4

〃 φ20 口 7

〃 φ13 口 2

ﾊﾞﾙﾌﾞ取付工 φ20 基 2

SK継手工 φ20 口 2

仮設管撤去工 ポリエチレン管 式 1

土工 土工③
町道As

土被りH=0.3m ｍ 4.0

土工④
宅内Co舗装

土被りH=0.3m ｍ 1.5

（補助）仮設給水管　数量計算書

摘　要



仮設給水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 5.50 m 1ｍ当り 4.0 1ｍ当り 1.5

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 8 8.0 m 2.00 8.00

〃
Co

t=10cm 3 3.0 m 2.00 3.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

〃
Co

t=10cm 1 0.5 m2 0.30 0.45

機械掘削工 土砂 1 0.8 m3 0.17 0.68 0.07 0.11

機械埋戻工 購入土 0.3 0.3 m3 0.03 0.12 0.10 0.15

下層路盤工
RC-40
t=15cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

上層路盤工
M-30
t=11cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.1 0.1 m3 0.02 0.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工 Co 0.1 0.1 m3 0.03 0.05

残土処分工 土砂 1 0.8 m3 0.17 0.68 0.07 0.11

産廃処分費 As 0.2 0.2 t 0.05 0.20

〃 Co 0.1 0.1 t 0.07 0.11

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

機械掘削工 土砂 1 0.8 m3 0.17 0.68 0.10 0.15

機械埋戻工 在土 0.2 0.2 m3 0.03 0.12 0.04 0.06

下層路盤工
RC-40
t=15cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

上層路盤工
M-30
t=11cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

路盤工
RC-40
t=10cm 1 0.5 m2 0.30 0.45

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 2 2.2 m2 0.55 2.20

〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=10cm 1 0.5 m2 0.30 0.45

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.1 0.1 m3 0.02 0.08

残土処分工 土砂 1 0.7 m3 0.14 0.56 0.06 0.09

産廃処分費 As 0.2 0.2 t 0.05 0.20

土工③

土工番号 土工番号

土工④

H=0.30m

町道As 宅内Co舗装

H=0.30m



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.34-0.04)×1.00 m3 0.17

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.34-0.29）-0.04^2×π/4)×1.00 m3 0.03

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.17

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 (0.55×（0.34-0.03）-0.04^2×π/4)×1.00 m3 0.17

機械埋戻工 在土 0.55×(0.34-0.29)×1.00 m3 0.03

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.03×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.17-0.03 m3 0.14

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工③  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

撤 去 時布 設 時

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

PPφ30以下　土被り　H=0.3m(t=4,10,15)
③

真砂土

機械
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3
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舗装版取壊工 As t=3cm

PPφ30以下 PPφ30以下



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
Co

t=10cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
Co

t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

機械掘削工 土砂 0.30×(0.33-0.10)×1.00 m3 0.07

機械埋戻工 購入土 (0.30×0.33-0.03^2×π/4)×1.00 m3 0.10

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分工 Co 0.30×0.10×1.00 m3 0.03

残土処分工 土砂 m3 0.07

産廃処分費 Co 0.03×2.35 t 0.07

（撤去時）

機械掘削工 土砂 (0.30×0.33-0.03^2×π/4)×1.00 m3 0.10

機械埋戻工 在土 0.30×(0.33-0.20)×1.00 m3 0.04

路盤工
RC-40
t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

舗装復旧工
Co

t=10cm 0.30×1.00 m2 0.30

残土処分工 土砂 0.10-0.04 m3 0.06

土工④  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

④
PPφ20　土被り　H=0.3m

宅内給水　ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

掘削

Co

(給水管)

舗装版取壊工 Co t=10cm
300

2
0
0

1
0
0

3
0
0

3
0

埋　戻掘　削

PPφ20

撤 去 時布 設 時

掘削

在土

(給水管)

300

埋　戻掘　削

PPφ20

真砂土 3
3
0

Co

RC-40

13
0
1
0
01
0
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3
3
0

3
0
0

3
0

本復旧Co t=10cm



西宮地区（町道中坪線）

工種 名　　称 形状寸法 単位 数量

＜材料＞ ポリエチレンパイプ
1種(軟質)

φ20 ｍ 30.5

PPソケット φ50×20 個 1

PPエルボ φ20 個 1

PPチーズ φ50×20 個 1

PPおねじｿｹｯﾄ φ20 個 4

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ
JIS10K
φ20 基 2

(PP×VP)
SKｿｹｯﾄ

離防付
φ20 個 2

＜労務＞ ポリエチレン管据付工 φ20 ｍ 30.5

ポリエチレン管継手工 φ50 口 3

〃 φ20 口 8

ﾊﾞﾙﾌﾞ取付工 φ20 基 2

SK継手工 φ20 口 4

仮設管撤去工 ポリエチレン管 式 1

土工 土工③
町道As

土被りH=0.3m ｍ 30.5

（非補助）仮設給水管　数量計算書

摘　要



仮設給水管土工集計表

名　称 規　格 改計 計 単位

管種・管径

土破り　　（ｍ）

延長　L= 延長　L= 延長　L= 延長　L=

土工延長　（ｍ） 30.50 m 1ｍ当り 30.5 1ｍ当り 1ｍ当り

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 61 61.0 m 2.00 61.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

機械掘削工 土砂 5 5.2 m3 0.17 5.19

機械埋戻工 購入土 1 0.9 m3 0.03 0.92

下層路盤工
RC-40
t=15cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

上層路盤工
M-30
t=11cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 1 0.6 m3 0.02 0.61

残土処分工 土砂 5 5.2 m3 0.17 5.19

産廃処分費 As 2 1.5 t 0.05 1.53

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

機械掘削工 土砂 5 5.2 m3 0.17 5.19

機械埋戻工 在土 1 0.9 m3 0.03 0.92

下層路盤工
RC-40
t=15cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

上層路盤工
M-30
t=11cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 17 16.8 m2 0.55 16.78

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 1 0.6 m3 0.02 0.61

残土処分工 土砂 4 4.3 m3 0.14 4.27

産廃処分費 As 2 1.5 t 0.05 1.53

土工③

土工番号 土工番号 土工番号

H=0.30m

町道As



1ｍ当り

名　称 規　格 単位 数　量

（布設時）

舗装切断工
As

t=4cm 1.00×2 m 2.00

舗装版取壊工
As

t=4cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 0.55×(0.34-0.04)×1.00 m3 0.17

機械埋戻工 購入土 (0.55×（0.34-0.29）-0.04^2×π/4)×1.00 m3 0.03

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.04×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 m3 0.17

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

（撤去時）

舗装版取壊工
As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

機械掘削工 土砂 (0.55×（0.34-0.03）-0.04^2×π/4)×1.00 m3 0.17

機械埋戻工 在土 0.55×(0.34-0.29)×1.00 m3 0.03

下層路盤工
RC-40
t=15cm 0.55×1.00 m2 0.55

上層路盤工
M-30
t=11cm 0.55×1.00 m2 0.55

舗装復旧工
再生粗粒As

t=3cm 0.55×1.00 m2 0.55

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分工 As 0.55×0.03×1.00 m3 0.02

残土処分工 土砂 0.17-0.03 m3 0.14

産廃処分費 As 0.02×2.35 t 0.05

土工③  数量計算書

算 出 根 拠 図

算　式

撤 去 時布 設 時

（町道）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

PPφ30以下　土被り　H=0.3m(t=4,10,15)
③

真砂土

機械

埋　戻掘　削

As

3
0
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仮復旧As(再生粗粒) t=3cm
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舗装版取壊工 As t=4cm
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舗装版取壊工 As t=3cm

PPφ30以下 PPφ30以下


