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58/33　1工区 笠見

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 摘　　要

土工 掘削 m3 15.7

法面仕上げ 切土 m2 14.0

水平面仕上げ 切土 m3 7.3

残土運搬（土砂） 4tD、4.3km m3 15.7

法面工 植生マット
肥料袋付・
人工張芝付（二重マット） m2 14.0

仮設工 仮設道路 敷鉄板 m 54 2工区と供用

数　量　総　括　表



58/33　1工区笠見

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3

NO. 0 0.0 1.00 4.0 4.00 3.6 3.6 2.8 2.8 3.6 3.6

NO. 1 2.0 1.75 4.7 8.23 3.8 6.7 2.1 3.7 3.8 6.7

NO. 2 1.5 0.75 4.6 3.45 4.9 3.7 1.0 0.8 4.9 3.7

3.5 3.5 15.7 14.0 7.3 14.0

　数　量　計　算　表　

水 平 面 仕 上 げ 植 生 マ ッ ト

m m

掘 削 法面仕上げ（切土）

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離



58/33

数　量　計　算　書

笠見

2工区



58/33　2工区 笠見

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 摘　　要

土工 掘削 m3 35.5

法面仕上げ 切土 m2 76.7

水平面仕上げ 切土 m3 12.2

残土運搬（土砂） 4tD、4.3km m3 35.5

法面工 植生マット
肥料袋付・
人工張芝付（二重マット） m2 76.7

仮設工 仮設道路 敷鉄板 ｍ 54 1工区と供用

数　量　総　括　表



58/33　2工区笠見

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3

NO. 0 2.00 4.6 9.20 4.9 9.8 1.0 2.0 4.9 9.8

NO. 1 4.0 4.00 1.6 6.40 5.1 20.4 1.5 6.0 5.1 20.4

NO. 2 4.0 5.75 1.9 10.93 4.7 27.0 0.4 2.3 4.7 27.0

NO. 3 7.5 3.75 2.4 9.00 5.2 19.5 0.5 1.9 5.2 19.5

15.5 15.5 35.5 76.7 12.2 76.7

m m

掘 削 法面仕上げ（切土）

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

　数　量　計　算　表　

水 平 面 仕 上 げ 植 生 マ ッ ト



敷鉄板長さ m/枚 1.5
延べ施工枚数 転用回数 敷鉄板面積 枚/m2 4.65

施工位置 工区番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数 敷鉄板重量 枚/ton 0.802
(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 t=22mm

58/33 1,2工区 54 3 162 36 10 36 36

計 54 36 10 36 36
（枚）

リース枚数 36 36*0.802=
1回転用 36 36*4.65*1＝ 10 日

敷鉄板転用回数

面積(m2) 重量(ton) 供用日数
29

167




