
（当初）

令和２年度

災害復旧事業

八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

中部総合事務所農林局管内

災害復旧事業

八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事

琴浦町大字八橋

当初積算

鳥取

ブロック番号８

令和２年５月

令和２年６月―Ａ

平成３１年４９号―Ａ

中国電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

当初積算

【一般土木工事（明細型）】

ほ場整備工事

その他土木工事（明細型）（１）

令和２年４号［４号］

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

１０％

なし

なし

0.00％

補正なし

補正なし

0.00％

0.00％

補正なし

する

項 目 名 内 容

工事別鏡
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000



1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・・直接工事費（仮設工）

7 ・・間接工事費

8 ・・・共通仮設費

9 ・・・・運搬費～営繕費等

10 ・・・・運搬費

11 ・・・・現場環境改善費

12 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

13 ・・・現場管理費

14 ・一般管理費等

15 ・一括計上価格

16 処分費等（直接工事費の内数）

17 処分費等(率対象外)

18 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事

・・33-61 1工区

・・・ 土工

・・33-61 2工区

・・・ 土工

・・33-264

・・・ 土工

・・・ 法面工

・・・ 水路工

・・・ 土留工

・・・ 構造物取壊工

・・・ 産業廃棄物処分費

・・33-65 １工区

・・・ 土工

・・・ 作業残土処理工

・・・ 法面工

・・33-65 ２工区

・・・ 土工

・・・ 作業残土処理工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・災害復旧工事

・・仮設道路

・・・ 敷鉄板

・・33-264

・・・ 水替工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・災害復旧工事

・・仮設材運搬

・・・ 敷鉄板

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・

・・33-264

・・・

工 種 名 称 金 額

一括計上価格内訳表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事

・・33-61 1工区

・・・ 土工

表土搬入・敷均

基盤土搬入・敷均・締固

・・33-61 2工区

・・・ 土工

表土搬入・敷均

基盤土搬入・敷均・締固

・・33-264

・・・ 土工

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,-,1箇所100m3以下(標準),-,-,-

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

盛土

埋戻

・・・ 法面工

SP 法面整形

盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,有り,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－

・・・ 水路工

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去・再設置

A形 600×600

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置

A形 600×600

排水溝撤去・再設置

500×600 L=2,000

排水溝撤去・再設置

250×250 L=2,000

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=7cm W=70cm

水路桝撤去・再設置

既設利用

既設水路桝

補修(間詰co、基礎砕石)

蓋版撤去・設置工

縞鋼板

・・・ 土留工

ふとんかご

500×1200×L2000

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 38号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 39号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 5)

UN70000

備 考

式

式

式

m3

m3

式

式

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

枚

式

ｍ

1.000

1.000

1.000

3.000

26.000

1.000

1.000

1.000

9.000

1.000

1.000

38.000

17.000

19.000

42.000

1.000

62.000

92.000

54.000

92.000

1.000

9.800

12.900

3.800

8.000

45.000

1.000

1.000

2.000

1.000

28.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

・・・ 構造物取壊工

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満

破砕殻移設

積込

Co殻

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,

・・・ 産業廃棄物処分費

処分費

Co殻 無筋

・・33-65 １工区

・・・ 土工

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

流用土運搬（33-61）

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

流用土運搬（33-264）

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

・・・ 作業残土処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

残土処分費

・・・ 法面工

SP 法面整形

切土部,-,無し,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－

・・33-65 ２工区

・・・ 土工

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

・・・ 作業残土処理工

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

残土処分費

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 40号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 30号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 5)

UN70000

備 考

式

m3

ton

m3

m3

式

ton

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

式

㎡

㎡

式

式

m3

式

m3

m3

1.000

3.800

8.900

3.800

3.800

1.000

8.900

1.000

1.000

195.000

35.000

13.000

1.000

141.000

141.000

1.000

349.000

349.000

1.000

1.000

535.000

1.000

535.000

535.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・災害復旧工事

・・仮設道路

・・・ 敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,1,あり

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,11,1,あり

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,2,あり

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,2,あり

・・33-264

・・・ 水替工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

排水ポンプ運転（小口径）

21,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 3/ 5)

UN70000

備 考

式

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

式

式

m3

箇所

箇所

1.000

1.000

1.000

477.000

18.000

135.000

126.000

1.000

1.000

0.200

1.000

1.000

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・災害復旧工事

・・仮設材運搬

・・・ 敷鉄板

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(

積込･取卸),,0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 29号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 4/ 5)

UN70000

備 考

式

式

式

ton

1.000

1.000

1.000

111.000

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

一括計上価格

・

・・33-264

・・・

鉄スクラップ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 5/ 5)

UN70000

備 考

式

式

式

ton

1.000

1.000

1.000

0.300

合 計



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

流用土運搬（33-61）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

流用土運搬（33-264）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

鉄スクラップ

鉄スクラップ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

処分費

処分費

Co殻 無筋

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

木杭人力打設

木杭人力打設

1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000ｍ,なし,モ

ルタル以外,

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

撤去

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

コルゲートフリューム人力据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,法面小断面部における作業,-

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

蓋版・撤去

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,法面小断面部における作業

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 4)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

m3

㎡

㎡

m3

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

枚

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

蓋版・再設置

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

21,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,1,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,11,1,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,2,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,2,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,-,1箇所100m3以下(標準),-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 押土（ルーズ）

SP 押土（ルーズ）

岩塊・玉石

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k

m以下

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,有り,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 4)

UN70000

備 考

枚

m3

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目15cm,割栗石（詰石用）

15～20cm

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しコンクリート

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付

SP コンクリート分水槽据付

撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

基盤土搬入・敷均・締固

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=7cm W=70cm

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置

A形 600×600

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

排水溝撤去・再設置

500×600 L=2,000

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

ふとんかご

500×1200×L2000

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

排水溝撤去・再設置

250×250 L=2,000

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

盛土

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

水路桝撤去・再設置

既設利用

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

表土搬入・敷均

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

積込

Co殻

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

既設水路桝

補修(間詰co、基礎砕石)

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去・再設置

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 3/ 4)

UN70000

備 考

ｍ

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

基

m3

ｍ

ｍ

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

箇所

m3

m3

箇所

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

A形 600×600

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

蓋版撤去・設置工

縞鋼板

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

破砕殻移設

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 4/ 4)

UN70000

備 考

ｍ

枚

ton

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

流用土運搬（33-61）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

流用土運搬（33-264）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 13)

UN70000

備 考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単 価

0.200

0.200

6.100

0.170

0.200

0.200

6.100

0.170

0.310

0.310

9.700

0.270

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂

4.0

0.2km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

良好

土砂

4.0

0.2km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

良好

土砂

4.0

1.5km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

良好

粘性土・礫質土

埋戻

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分(賃料機械）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分(賃料機械）

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

鉄スクラップ

鉄スクラップ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鉄スクラップ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

処分費

処分費

Co殻 無筋

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 13)

UN70000

備 考

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ton

ton

ton

単位 単 価

0.200

1.330

0.100

1.600

15.000

1.000

1.440

5.300

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 各単位

1.000 各単位

はね付け+まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻

3.0～4.0ton

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

Co殻 無筋

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

処分費

Co殻 無筋

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

残土処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

1)施工区分

2)ﾈｯﾄ区分

3)施工規模

4)時間的制約

植生シート工

肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】

植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－

1)施工区分

2)ﾈｯﾄ区分

3)施工規模

4)時間的制約

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分

4)昼夜区分

5)低騒音・低振動対策

6)週休２日補正

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

木杭人力打設

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 3/ 13)

UN70000

備 考

ton

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.150

1.150

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

50.000 本

植生シート工

肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

500m2未満

－

植生マット工

肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)

500m2未満

－

無筋

制約無

機械

昼間

しない

４週６休未満

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

木杭人力打設

1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし

1)杭長(m)(KIL)

2)杭径(cm)

3)土質区分

4)根入長(KNL)

5)単価0円区分(木杭)

松丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000

ｍ,なし,モルタル以外,

1)大型水路1個当たりの単価(円/個)

2)１個当たり長さ(㎜/個)

3)製品質量(kg/個)

4)据付機械

5)接合種別

6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)

7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

9)据付調整材種別

鉄筋コンクリート大型水路

1000

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

撤去

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング無し,あり

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

算出数量

50.000 本

歩Ａ

当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量

12.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 4/ 13)

UN70000

備 考

本

人

人

本

ｍ

個

人

人

人

日

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単 価

50.000

0.250

3.020

0.000

1.000

1.000

4.500

12.000

1.000

10.000

0.470

0.410

1.530

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.5ｍ

9cm

湿った赤土、粘土

1.0ｍ

なし

1000mm

5500kg超え7000kg以下kg

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

モルタル以外

0円

0.000ｍ

モルタル以外

Ａ形 500*500

パッキング無し

あり

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0



事業名

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）

接合費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

コルゲートフリューム人力据付

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

1)材料区分

2)接合区分

3)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)

コルゲートＵ字フリューム

A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）

接合費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しな

い,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,法面小断面部におけ

る作業,-

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)L=5000を使用

9)法面小断面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

13)週休２日補正

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しな

い,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

計上無し

計上無し

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 5/ 13)

UN70000

備 考

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単 価

10.000

0.080

0.470

0.410

1.530

10.000

0.080

0.470

0.410

1.530

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

Ａ形 500*500

パッキング使用

あり

Ａ形 500*500

パッキング使用

あり

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

L=5000を使用しない

法面小断面部における作業

-

再利用撤去を行なう

-

４週６休未満

U型側溝

昼間施工

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

7)L=4000を使用

8)L=5000を使用

9)法面小断面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

13)週休２日補正

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

蓋版・撤去

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,法面小断面部に

おける作業,

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小断面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

13)週休２日補正

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

蓋版・再設置

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小断面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

13)週休２日補正

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

1)施工区分

土のう 化学繊維使用

62㎝×48㎝

普通作業員

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 6/ 13)

UN70000

備 考

ｍ

[各単位]

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

m3

枚

人

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

500.000

14.500

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

10.000 m3

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

L=4000を使用しない

L=5000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工無し

４週６休未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

法面小断面部における作業

再利用撤去を行なう

-

４週６休未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

４週６休未満

仕拵え～設置～撤去

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

21,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]

定格容量2kva

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）

排水ポンプ据付撤去（小口径）

口径 50mm,なし

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,11,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 7/ 13)

UN70000

備 考

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

23.100

189.000

2.940

0.100

0.300

0.500

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

21

作業時排水

0以上～6未満

発動発電機

口径 50mm

設置～賃料～撤去

67

1

設置～賃料～撤去

11

1

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,67,2,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,51,2,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 8/ 13)

UN70000

備 考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

単位 単 価

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

500.000

500.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

500.000

500.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去

67

2

設置～賃料～撤去

51

2

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0



事業名

),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

20km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,上記以外(小規模),-,-,-,1箇所100m3以下(標準),-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 9/ 13)

UN70000

備 考

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

0円

12m以内

20kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

-

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

上記以外(小規模)

-

-

-

1箇所100m3以下(標準)

-

-

-

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

-

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質区分

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP 押土（ルーズ）

SP 押土（ルーズ）

岩塊・玉石

1)土質

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)

,無し,2.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 10/ 13)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂

小規模(標準)

土砂

上記以外(小規模)

-

-

岩塊・玉石

小規模

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

2.5km以下

4.0m以上

10,000m3未満

無し

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,有り,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,礫質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目15cm,割栗石

（詰石用） 15～20cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

4)ふとんかごの種類

5)詰石の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離(km)

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 11/ 13)

UN70000

備 考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部

有り

有り

砂及び砂質土､粘性土

切土部

-

有り

礫質土､砂及び砂質土､粘性土

切土部

-

無し

礫質土､砂及び砂質土､粘性土

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

GS-3 線径4.0mm 網目15cm

割栗石（詰石用） 15～20cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし

機械積込

無し

11.5km以下

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

1)砕石の厚さ

2)砕石の種類

3)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しコンクリート

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付

SP コンクリート分水槽据付

撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし

1)作業区分

2)製品質量(kg/基)

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 12/ 13)

UN70000

備 考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

基

単位 単 価数 量

材変

材変

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

17.5cm超20.0cm以下

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

無筋・鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

各種

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

各種

一般型枠

均しコンクリート

一般型枠

小型構造物

撤去

2200kgを超え2800kg以下

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

3)基礎砕石の有無

4)長期割引補正の選択

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 13/ 13)

UN70000

備 考

基

単位 単 価数 量コード

単 価

-

なし



【SP】

【SP】

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

振動ﾛｰﾗ(土工用）[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型・排対型(3次)]

質量11～12t

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 20mm(W/C=60%以下）

松丸太

長1.5m 末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし）

残土処分費

処分費

Co殻 無筋

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

600×600 板厚1.6mm

ﾊﾟｯｷﾝ

600×600用

鉄スクラップ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

金 額

共通単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

ｍ

枚

m3

日

㎡供用日

㎡

m3

本

m3

ton

ｍ

個

ton

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

0.490

0.700

1.000

1.000

0.080

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

基盤土搬入・敷均・締固

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k

m以下

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=7cm W=70cm

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

SP 型枠

一般型枠,均しコンクリート

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置

A形 600×600

コルゲートフリューム人力据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ

600×600 板厚1.6mm

接合費

集計対象任意指定用 集計対象明細：([2])

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

排水溝撤去・再設置

500×600 L=2,000

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,法面小断面部における作業,-

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,-,-

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 36号

Ｓ単 37号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

Ｓ単 46号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

[1]

Ｓ単 17号

[2]

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 1/ 4)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ｍ



コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

ふとんかご

500×1200×L2000

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm,GS-3 線径4.0mm 網目15cm,割栗石（詰石用）

15～20cm

木杭人力打設

1.5ｍ,9cm,湿った赤土、粘土,1.0ｍ,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

排水溝撤去・再設置

250×250 L=2,000

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,法面小断面部における作業,-

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を

使用しない,L=5000を使用しない,-,-

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

盛土

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

水路桝撤去・再設置

既設利用

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000ｍ,なし,モ

ルタル以外,

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ大型水路機械据付工

1000mm,5500kg超え7000kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000ｍ,なし,モ

ルタル以外,

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

表土搬入・敷均

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

SP 土砂等運搬

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

Ｓ単 13号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 18号

Ｓ単 19号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 33号

Ｓ単 6号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 14号

Ｓ単 14号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 30号

Ｓ単 36号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 2/ 4)

UN70000

備 考

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

箇所

ｍ

ｍ

箇所

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 m3



コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

0.150

1.500

4.000

0.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

m以下

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

積込

Co殻

SP 押土（ルーズ）

岩塊・玉石

＊＊＊ Ｔ単－ 12号 ＊＊＊

既設水路桝

補修(間詰co、基礎砕石)

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石

17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

＊＊＊ Ｔ単－ 13号 ＊＊＊

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去・再設置

A形 600×600

撤去

Ａ形 500*500,パッキング無し,あり

据付

Ａ形 500*500,パッキング使用,あり

ﾊﾟｯｷﾝ

600×600用

＊＊＊ Ｔ単－ 14号 ＊＊＊

蓋版撤去・設置工

縞鋼板

蓋版・撤去

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,法面小断面部における作業

,

蓋版・再設置

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,

＊＊＊ Ｔ単－ 15号 ＊＊＊

破砕殻移設

SP コンクリート分水槽据付

撤去,2200kgを超え2800kg以下,-,なし

Ｓ単 5号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 35号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

Ｓ単 47号

Ｓ単 43号

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

Ｓ単 21号

算出数量

1.000 枚

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 3/ 4)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

箇所

m3

㎡

㎡

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

個

ｍ

枚

枚

枚

枚

ton

基

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 枚

2.800 ton



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

算出数量

2.800 ton

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 八橋地区

33-61,65,264八橋地区災害復旧工事工事名

( 4/ 4)

UN70000

備 考

ton

単位 単 価

合 計

単 価


