
61/33

数 量 計 算 書

八橋

(1工区)



61/33 (1工区) 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土工 耕土 m3 3.2

基盤土 m3 26.1 33-65より

数 量 総 括 表



61/33 (1工区) 八橋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m

NO. 0 0.0 0.80 0.5 0.40 4.5 3.6

NO. 1 1.6 2.10 1.1 2.31 7.9 16.6

NO. 2 2.6 1.30 0.4 0.52 4.5 5.9

4.2 4.2 3.2 26.1

m m

耕 土 基 盤 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

数 量 計 算 表



61/33

数 量 計 算 書

八橋

(2工区)



61/33 (2工区) 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土工 耕土 m3 1.0

基盤土 m3 9.2 33-65より

数 量 総 括 表



61/33 (2工区) 八橋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m

NO. 0 0.0 1.05 0.4 0.42 3.7 3.89

NO. 1 2.1 1.90 0.3 0.57 2.8 5.32

NO. 2 1.7 0.85

3.8 3.8 1.0 9.2

数 量 計 算 表

m m

耕 土 基 盤 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離



264/33

数 量 計 算 書

八橋



264/33 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土工 掘削 m3 37.9 35.0+2.9

盛土 m3 19.3

床掘 m3 17.2

埋戻 m3 41.8 40.5+1.3

不足土 33-65より m3 12.8 37.9+17.2-(19.3+41.8)/0.9

床均し m2 11.8

法面工 盛土法面仕上げ m2 61.9 54.0+7.9

切土法面仕上げ m2 91.7

植生工 張芝工 m2 54.0

植生工 植生マット m2 91.7

水路工 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ
撤去・再設置
600×600 m 9.8

排水溝
撤去・再設置
500×600 m 3.8

数 量 総 括 表



264/33 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 総 括 表

排水溝
撤去・再設置
250×250 m 8.0 4.0+4.0

張ｺﾝｸﾘｰﾄ t=7cm、W=70cm m 45

水路桝 撤去・再設置 箇所 1

蓋版撤去・再設置 縞鋼板 枚 2

土留工 ふとんかご 50×1200×2000 m 28

構造物取壊工 既設構造物取壊 無筋Co m3 3.8

取壊殻移設 ton 8.9 3.8×2.35

積込 無筋Co m3 3.8

殻運搬工 無筋Co L=11.5km未満 m3 3.8

産廃処分 コンクリート 無筋 ton 8.9



264/33 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

数 量 総 括 表

仮設工 水替工 土のう m3 0.2 0.31/0.04m2/個*0.02m3/個

排水ポンプ運転 作業時排水 箇所 1

排水ポンプ 設置・撤去 箇所 1

資材置場 敷鉄板設置・撤去 m2 130.5 29×4.5m2/枚

仮設道路 敷鉄板 m2 477.0
136.5m+22.5m=159m
159m×3.0m=477.0m2

輸送費 仮設材（敷鉄板） t 108.3
(130.5+477.0)/4.5m2/枚=135
枚 135枚×0.802t



八橋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m

NO. 0 0.0 5.00 1.0 5.00 1.1 5.50 0.30 1.50

NO. 1 10.0 7.20 2.0 14.40 0.6 4.32 1.6 11.52 0.30 2.16

NO. 2 4.4 3.50 2.6 9.10 0.1 0.35 1.2 4.20 0.30 1.05

NO. 3 2.6 2.80 1.7 4.76 0.2 0.56 1.0 2.80 0.30 0.84

NO. 4 3.0 2.20 1.3 2.86 0.1 0.22 1.8 3.96 0.30 0.66

NO. 5 1.4 1.50 2.6 3.90 0.3 0.45 4.9 7.35 0.30 0.45

NO. 6 1.6 2.30 2.7 6.21 0.8 1.84 2.10 4.83

NO. 6 + 3.0 3.0 1.90 1.7 3.23

NO. 7 0.8 0.40 0.3 0.12 0.3 0.12 0.65 0.26

26.8 26.8 35.0 17.2 40.5 11.8

数 量 計 算 表

床 掘 埋 戻

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

m m

掘 削 盛 土

264/33

床 均 し



264/33 八橋

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量

m m2 m m2

NO. 0 0.0 5.00 0.8 4.00

NO. 1 10.0 7.20 2.5 18.00 3.9 28.08

NO. 2 4.4 3.50 1.3 4.55 8.6 30.10

NO. 3 2.6 2.80 2.8 7.84 4.5 12.60

NO. 4 3.0 2.20 4.5 9.90 5.6 12.32

NO. 5 1.4 1.50 6.5 9.75 5.7 8.55

NO. 6 1.6 0.80

NO. 6 1.50

NO. 6 + 3.0 3.0 1.90

NO. 7 0.8 0.40

26.8 26.8 54.0 91.7

m m

切土法面仕上げ

合 計

数 量 計 算 表

測 点 測点間距離
平 均
距 離

盛土法面仕上げ



264/33 八橋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 長 さ 数 量 長 さ 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

NO. 0 0.0 0.80 0.4 0.32 5.7 4.56 0.2 0.16 1.2 0.96 1.1 0.88

NO. 1 1.6 2.10 0.5 1.05 2.7 5.67 0.2 0.42 1.2 2.52 1.2 2.52

NO. 2 2.6 1.30 0.7 0.91 3.0 3.90 0.2 0.26 1.2 1.56 1.6 2.08

NO. 0 0.0 1.05 0.4 0.42 2.2 2.31 0.2 0.21 1.2 1.26 1.1 1.16

NO. 1 2.10 1.05 0.2 0.21 2.7 2.84 0.2 0.21 1.2 1.26 1.2 1.26

NO. 1 0.0 0.85

NO. 2 1.70 0.85

8.0 8.0 2.9 19.3 1.3 7.6 7.9

m m

合 計

数 量 計 算 表

測 点 測点間距離
平 均
距 離

掘 削 床 均 し 盛土法面仕上げ盛 土 埋 戻



コルゲートフリューム 600 × 600

位 置 摘 要 位 置 摘 要

NO.0～NO.1 10.3 m

NO.1～NO.2 4.5 m

NO.2～NO.3 3.0 m

NO.3～NO.4 3.2 m

NO.4～NO.5 1.7 m

NO.5～NO.6

NO.6～NO.7

新設
計 22.7 m 12.9

再利用
9.8

延 長 調 書

延 長 延 長



張 コ ン ク リ ー ト

位 置 摘 要 位 置 摘 要

NO.0～NO.1 10.3 m

NO.1～NO.2 4.5 m

NO.2～NO.3 3.0 m

NO.3～NO.4 3.2 m

NO.4～NO.5 1.7 m

NO.5～NO.6

NO.6～NO.7

計 22.7 m
両側
45.4 m

延 長 延 長

延 長 調 書



取壊し数量計算書

水路桝 張ｺﾝｸﾘｰﾄ

29m2（出来高資料より）×0.07m＝2.03

無筋コンクリート
2.03 m3

集 計 無筋コンクリート
1.8+2.0 ＝ 3.8 m3

産廃処分
3.8×2.35 ＝ 8.9 ton

（1.4×1.4×1.8）-（1.0×1.0×1.6）- (0.6*0.6*0.2)*2
=1.784≒1.8ｍ3

無筋コンクリート
1.80 m3
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コルゲー ト フ リ ューム 600 × 600

位 置 摘 要 位 置 摘 要

NO.0～NO.1 10.3 m

NO.1～NO.2 4.5 m

NO.2～NO.3 3.0 m

NO.3～NO.4 3.2 m

NO.4～NO.5 1.7 m

NO.5～NO.6

NO.6～NO.7

新設

計 22.7 m 12.9

再利用

9.8

延 長 調 書

延 長 延 長



敷鉄板 29枚
(3.0×1.5)
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作業ヤード敷鉄板配置平面図



仮設道路配置図
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65/33

数 量 計 算 書

八橋

1工区



65/33 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土工 掘削 片切掘削 m3 194.6

流用土運搬 4tD、0.2km以下 m3 35.3 33-61へ流用(26.1+9.2)

4tD、0.2km以下 m3 12.8 33-264へ流用

残土運搬（土砂） 4tD、1.3km m3 141.2 194.6-(35.3+12.8)/0.9

法面工 法面仕上げ 切土 m2 349.2

植生工 植生マット工 m2 349.2

仮設工 仮設道路 敷鉄板 ｍ2 558.0
136.5m+49.5m=186.0m
186.0m×3.0m=558.0m2

輸送費（仮設材） 敷鉄板 t 99.4
558.0/4.5m2/枚=124枚
124枚×0.802t/枚=99.4t

数 量 総 括 表



65/33 八橋

備考

断 面 数 量 長 さ 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

NO. 0 0.0 8.50 6.5 55.25 11.9 101.15

NO. 1 17.0 17.50 3.9 68.25 9.7 169.75

NO. 2 18.0 9.00 7.9 71.10 8.7 78.30

35.0 35.0 194.6 349.2

m m

掘 削
切 土 法 面 仕 上 げ
( 上 段 )

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

数 量 計 算 表



65/33

数 量 計 算 書

八橋

2工区



65/33 八橋

種 別 名 称 規 格 単 位 数 量 摘 要

土工 排土 m3 534.5

残土運搬（土砂） 4tD、1.3km m3 534.5

仮設工 仮設道路 敷鉄板 ｍ2 499.5
136.5m+30.0m=166.5m
166.5m×3.0m=499.5m2

輸送費（仮設材） 敷鉄板 t 89.0
499.5/4.5m2/枚=111枚
111枚×0.802t/枚=89.0t

数 量 総 括 表



65/33 八橋

備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

NO. 0 0.0 0.55 0.3 0.17

NO. 1 1.1 8.50 1.3 11.05

NO. 2 15.9 16.90 22.7 383.63

NO. 3 17.9 10.05 13.4 134.67

NO. 4 2.2 1.10 4.5 4.95

37.1 37.1 534.5

m m

排 土

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離

数 量 計 算 表



敷鉄板長さ m/枚 1.5

延べ施工枚数 転用回数 敷鉄板面積 枚/m2 4.5
施工位置 工区番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数 敷鉄板重量 枚/ton 0.802

(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 2 計 t=22mm

65/33 1工区 19.5 3 58.5 13 16 13 13

2工区 30 3 90 20 11 4 2 14 20

3

264/33 仮設道 22.5 3 67.5 15 67 15 15

作業ヤード 43.5 3 130.5 29 40 15 14 29

共有 136.5 3 409.5 91 67 91 91

計 252 168 201 110 15 14 139

（枚）

リース枚数 139 139*0.802=
1回転用 106 106*4.5*1＝ 67 日
1回転用 4 4*4.5*1＝ 11 日
2回転用 15 15*4.5*2＝ 67 日
2回転用 14 14*4.5*2＝ 51 日

敷鉄板転用回数

供用日数

477
18

重量(ton)

111
面積(m2)

135
126


