
令　和　２　年　度

東伯郡琴浦町大字野井倉
工 事 名 ：一向平キャンプ場森林体験センター改修工事
工事場所：

工　事　（　起　工　）　設　計　書



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１）特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２）共通仕様書

３）図 面

４）設 計 書

５）施 工 管 理

Ⅱ  特別仕様書

１）工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

２）工事完成期限

３）用地及び付帯工

４）
　工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

工  事  仕  様  書

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書
（平成３１年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（平成３１年
版）」及び鳥取県土木工事共通仕様書による。

　鳥取県土木工事施工管理基準に準ずる。

一向平キャンプ場森林体験センター改修工事

東伯郡琴浦町大字 野井倉

建築工事
　更衣室新設工事　　　一式
　サウナ周辺建築工事　一式
　サウナ本体工事　　　一式
電気設備工事
　動力設備工事　　　　一式
　電灯コンセント工事　一式
機械設備工事
　排水トラップ工事　　一式

令和　２年１０月１５日

　工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う
費用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならな
い。
　ただし、施工上必要不可欠なものは除く。

安全対策及び公害対策


