
（当初）

令和２年度

災害復旧事業

福永地区

33-201福永地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

中部総合事務所農林局管内

災害復旧事業

福永地区

33-201福永地区災害復旧工事

琴浦町大字福永

当初積算

鳥取

ブロック番号８

令和２年８月

令和２年９月―Ａ

平成３１年４９号―Ａ

中国電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

当初積算

【一般土木工事（明細型）】

道路改良工事

その他土木工事（明細型）（１）

令和２年４号［４号］

計上する

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

なし

１０％

なし

なし

0.00％

補正なし

補正なし

0.00％

0.00％

補正なし

しない

項 目 名 内 容

工事別鏡
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000



1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・間接工事費

7 ・・・共通仮設費

8 ・・・・運搬費～営繕費等

9 ・・・・技術管理費

10 ・・・現場管理費

11 ・一般管理費等

12 処分費等（直接工事費の内数）

13 処分費等(率対象外)

14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

式

式

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事

・・33-201

・・・ 土工

・・・ 擁壁工

・・・ 擦付工

・・・ 舗装工

・・・ 防護柵工

・・・ 構造物撤去工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・測量試験費

・・33-201

・・・ 土質試験

・・・ 地盤試験

工 種 名 称 金 額

技術管理費内訳表
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事

・・33-201

・・・ 土工

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

盛土工

振動コンパクタ

路床(狭幅2.5m未満)

1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k

m以下

残土処分費

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)

SP 基面整正

基面整正

・・・ 擁壁工

ジオテキスタイル補強土壁工

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し、締固め,あり

山土

・・・ 擦付工

擦付工（植生土のう）

・・・ 舗装工

SP 下層路盤（車道・路肩部）

１層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲ

ﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,あり

・・・ 防護柵工

プレキャストガードレール基礎

1100×400×2000

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

・・・ 構造物撤去工

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

処分費

As殻

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 6号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 3)

UN70000

備 考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

m3

m3

式

㎡

式

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

㎡

m3

ton

1.000

1.000

1.000

108.000

32.000

10.000

6.000

11.000

124.000

124.000

14.000

2.000

23.000

1.000

31.000

60.000

60.000

1.000

9.000

1.000

43.000

43.000

1.000

8.000

8.000

1.000

19.000

38.000

2.000

5.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 3)

UN70000

備 考

合 計



数 量 単位 単 価

事業名

技術管理費

・測量試験費

・・33-201

・・・ 土質試験

土の粒度試験

土の圧密非排水三軸圧縮試験

・・・ 地盤試験

簡易支持力測定試験

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 3/ 3)

UN70000

備 考

式

式

式

箇所

箇所

式

箇所

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

山土

山土

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

処分費

処分費

As殻

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,な

し

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

路床(狭幅2.5m未満)

路床(狭幅2.5m未満)

1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以

下

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製ユニット

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル敷設

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し、締固め,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000

備 考

m3

m3

人

m3

m3

ton

個

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 裏込砕石

SP 裏込砕石

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品),なし

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

１層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ

ﾄ PK-3,50mm,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP フィルター材

SP フィルター材

フィルター材敷設,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

モルタル現場練合わせ

モルタル現場練合わせ

洗砂(細目),1:3

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土工

振動コンパクタ

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ジオテキスタイル補強土壁工

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

擦付工（植生土のう）

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

プレキャストガードレール基礎

1100×400×2000

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

山土

山土

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

山土

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

残土処分費

残土処分費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 7)

UN70000

備 考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

人

人

m3

m3

m3

単位 単 価

0.200

0.680

0.100

0.340

1.110

0.100

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土

埋戻

はね付け+まき出し

タンパ(Ⅰ)

R01003

地区資材（Ｊコード）

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

3)単価の入力

残土処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

処分費

処分費

As殻

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

処分費

As殻

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタ

ル以外,,なし

1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)

2)製品長さ(mm/個)

3)製品質量(kg/個)

4)据付機械

5)接合種別

6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)

7)据付調整材種別

9)長期割引単価区分(賃料機械)

水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック

450超え800以下

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]

山0.8(平0.6)2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

路床(狭幅2.5m未満)

路床(狭幅2.5m未満)

1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり

1)施工幅員

2)土質区分

3)締固め機械

4)投入機械

5)長期割引単価区分（賃料機械）

普通作業員

敷均し・補助労務

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量

28.000 個

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 7)

UN70000

備 考

m3

ton

ton

個

個

人

人

人

日

Ｌ

人

個

m3

人

日

Ｌ

人

単位 単 価

1.000

1.000

28.000

1.000

1.000

2.000

28.000

1.350

107.000

1.000

8.500

2.050

19.000

1.280

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 日

100.000 m3

As殻

2,000

450超え800以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)

モルタル以外

0円

モルタル以外

1.0m以上2.5m未満

粘・砂礫土

SR3-4t

BH山0.80(平0.60)

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

BH山0.80(平0.60)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)岩質

4)押土の有無

5)障害の有無

6)施工数量

7)火薬使用

8)破砕片除去の有無

9)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

算出数量

100.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 3/ 7)

UN70000

備 考

供用日

Ｌ

人

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

0.520

34.000

0.360

1.500

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

しない

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

-

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

-

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し

1)土質区分

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,7.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離(km)

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)平均幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製ユニット

1)壁面材種類

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 4/ 7)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂

小規模(標準)

土砂

標準

無し

無し

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

7.5km以下

2.5m以上4.0m未満

-

-

基面整正

鋼製ユニット

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

SP ジオテキスタイル敷設

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

1)作業区分

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め

まき出し・敷均し、締固め,あり

1)作業区分

2)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離(km)

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 5/ 7)

UN70000

備 考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

敷設

まき出し・敷均し、締固め

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

22.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

1)砕石の厚さ

2)砕石の種類

3)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 裏込砕石

SP 裏込砕石

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品),なし

1)砕石の種類

2)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

１層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり

1)施工区分

2)全仕上り厚

3)材料

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(1

3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,あり

1)平均幅員

2)比重区分

3)材料区分

4)瀝青材料種類

5)1層当り平均仕上り厚

6)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 6/ 7)

UN70000

備 考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

7.5cm超12.5cm以下

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)

小型構造物

人力打設

-

一般養生

-

無し

-

各種

一般型枠

小型構造物

１層施工

150mm

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1.4m以上3.0m以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

50.000mm

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP フィルター材

SP フィルター材

フィルター材敷設,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)作業区分

2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

モルタル現場練合わせ

モルタル現場練合わせ

洗砂(細目),1:3

1)材料区分

2)配合比区分

高炉セメント

B種 ２５ｋｇ入

洗砂

洗砂(細目)

混和剤

防水剤 マノール相当

普通作業員

諸雑費

9%

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

1.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 7/ 7)

UN70000

備 考

㎡

m3

m3

m3

ton

m3

kg

人

m3

単位 単 価

0.540

0.910

0.000

0.970

0.090

数 量コード

単 価

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

フィルター材敷設

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

洗砂(細目)

1:3

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:１０％

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

植生土のう袋

幅40×60cm 袋のみ

残土処分費

連結金具

AD-JGL*AZ-SET

固定ピン

AD-D10*200

処分費

As殻

鋼製ユニット

H=600,L=1200

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50

補強拘束ネット付植生シート

SG-SP17MTG*GR25

アデム

HG-36

アデム

HG-50

壁面強化材

UC-20

吸出し防止材

目付 100g/m2

水平排水材

EF-3

暗渠排水管

φ150、有孔管、高密度ポリエチレン管、ダブル構造

T字ジョイント管

排水材

M-3

ガードレール基礎

1100×400×2000

簡易支持力測定試験

土の粒度試験

土の圧密非排水三軸圧縮試験

金 額

共通単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 1)

UN70000

備 考

枚

m3

セット

本

ton

セット

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

ｍ

個

箇所

箇所

箇所

単位 単 価



コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

31.000

43.000

144.800

51.600

51.600

97.600

41.800

5.400

8.000

172.000

17.300

24.600

23.200

13.800

2.000

5.300

2.600

22.400

9.900

500.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

盛土工

振動コンパクタ

SP 積込(ルーズ）

土砂,小規模(標準)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

ジオテキスタイル補強土壁工

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置

鋼製ユニット

鋼製ユニット

H=600,L=1200

SP ジオテキスタイル敷設

敷設

層厚管理材

SP-70E*BS 1*50

補強拘束ネット付植生シート

SG-SP17MTG*GR25

アデム

HG-36

アデム

HG-50

壁面強化材

UC-20

連結金具

AD-JGL*AZ-SET

固定ピン

AD-D10*200

SP 裏込砕石

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品),なし

吸出し防止材

目付 100g/m2

水平排水材

EF-3

暗渠排水管

φ150、有孔管、高密度ポリエチレン管、ダブル構造

T字ジョイント管

排水材

M-3

SP フィルター材

フィルター材敷設,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

吸出し防止材

目付 100g/m2

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

擦付工（植生土のう）

普通作業員

植生土のう袋

幅40×60cm 袋のみ

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

プレキャストガードレール基礎

1100×400×2000

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 12号

Ｓ単 1号

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 17号

Ｓ単 18号

Ｓ単 24号

Ｓ単 29号

算出数量

31.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

算出数量

22.200 ㎡

歩Ａ

当たり算出

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 1/ 2)

UN70000

備 考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

セット

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

セット

本

m3

㎡

ｍ

ｍ

個

ｍ

m3

㎡

㎡

㎡

人

枚

㎡

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

31.000 ㎡

22.200 ㎡

10.000 ｍ



コード 名 称（規 格） 数 量

5.000

5.000

0.260

1.310

2.020

13.300

事業名

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,な

し

ガードレール基礎

1100×400×2000

モルタル現場練合わせ

洗砂(細目),1:3

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,各種,

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP 基礎砕石

7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,なし

Ｓ単 7号

Ｓ単 30号

Ｓ単 25号

Ｓ単 26号

Ｓ単 23号

算出数量

10.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
災害復旧事業 福永地区

33-201福永地区災害復旧工事工事名

( 2/ 2)

UN70000

備 考

個

個

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単 価

合 計

単 価


