
（杉下水路）

レベル１                    
工事区分

レベル２                    
工   種

レベル３                    
種   別

レベル４                    
細   別

レベル５                        
規 　格

数　　 量 単 位 摘　　　要

水路 水路工 土工 掘削 堆積土砂撤去 12 ｍ
3

床堀 底張りｺﾝｸﾘｰﾄ部 28 ｍ
3

柵渠側壁部
盛土 240.9m×2×0.3×0.1 14 ｍ

3
流用土

残土運搬 25 ｍ
3

発生土

残土処分料 25 ｍ
3

１型 18-8-20
現場打水路工 底張りコンクリート 長1.80m、幅1.31m、厚0.10m 120 箇所

１型
転倒パネル復旧 L=1.8、H=0.3 11 箇所

　　数   量   総   括   表



（杉下水路）

レベル１                    
工事区分

レベル２                    
工   種

レベル３                    
種   別

レベル４                    
細   別

レベル５                        
規 　格

数　　 量 単 位 摘　　　要

小口径
仮設工 水替工 ポンプ運転 作業時排水 33 日

小口径
ポンプ設置～撤去 3 箇所

土嚢仮締め切り L=62cm、B=48cm 0.7 ｍ3

設置～撤去 1回転用
仮設道路工 敷鉄板 厚22、1,524×3,048 65 ㎡ 14枚

設置～撤去 2回転用
敷鉄板 厚22、1,524×3,048 251 ㎡ 27枚

設置～撤去 3回転用
敷鉄板 厚22、1,524×3,048 698 ㎡ 50枚

運搬費 敷鉄板 73 ton 91枚

　　数   量   総   括   表



数量計算書（杉下水路）

区間 測点 延長 控除 施工 １型底張りコンクリート ２型底張りコンクリート １型転倒パネル復旧 ２型転倒パネル復旧 備考

L=1.80、B=1.31、t=0.10 L=1.35、B=1.31、t=0.10 L=1.8、H=0.3 L=1.35、H=0.3

番号 延長 延長 箇所 箇所 枚 枚

1 No.0～No.2+6.6 106.6 106.6 55 柵渠B1.4、H1.0

2 No.2+6.6～No.2+22.4 15.8 15.8 底張り不施工区間

3 No.2+22.4～No.5+6.7 134.3 134.3 65 11 柵渠B1.4、H1.0

4 No.5+6.7～No.5+21.0

5 No.5+21.0～No.5+32.5 底張り不施工区間

6 No.5+32.5～No.5+40.2 柵渠B1.4、H1.0

7 No.5+40.2～No.6+36.3 底張り不施工区間

8 No.6+36.3～No.8+23.0 柵渠B1.4、H1.0

9 No.8+23.0～No.9+1.1 底張り不施工区間

10 No.9+1.1～No.9+16.0 柵渠B1.4、H0.9

11 No.9+16.0～No.10+5.7 底張り不施工区間

12 No.10+5.7～No.10+34.7 柵渠B1.4、H0.9

13 No.10+34.7～No.10+45.0 底張り不施工区間

14 No.10+45.0～No.12+1.4 柵渠B1.4、H0.9

15 No.12+1.4～No.12+29.7 底張り不施工区間

16 No.12+29.7～No.15+26.5 柵渠B1.4、H0.9

合計 256.7 15.8 240.9 120 0 0 11 0 0



NO,1

平均厚 幅 立  積 平均厚 幅 立  積 平均厚 幅 立  積

柵渠B1.4、H1.0
NO. 0 0.0 底幅1.31

NO. 1 + 11.0 61.0

NO. 2 + 6.6 45.6 45.6 0.10 1.31 6.0 

NO. 2 + 22.4 15.8

NO. 4 + 28.0 105.6

NO. 5 + 6.7 28.7 28.7 0.15 1.31 5.6 

NO. 5 + 21.0

NO. 5 + 32.5

NO. 5 + 40.2

NO. 6 + 36.3

NO. 7 + 26.0

NO. 8 + 17.0

NO. 8 + 23.0

NO. 9 + 1.1

NO. 9 + 16.0

NO. 10 + 5.7

NO. 10 + 17.7

NO. 10 + 34.7

NO. 10 + 45.0

NO. 12 + 1.4

NO. 12 + 29.7

NO. 14 + 5.7

NO. 14 + 22.7

NO. 15 + 26.5

計 256.7 74.3 11.6 0.0 0.0

水路工(土工） 数 量 計 算 書

掘削（堆積土砂撤去） 掘削（堆積土砂撤去） 掘削（堆積土砂撤去）
　測点番号　 測点間距離 延長 　備　考　



NO,1

箇所数 箇所当たり 数  量 箇所数 箇所当たり 数  量 箇所数 箇所当たり 数  量

柵渠B1.4、H1.0
NO. 0 0.0 長さ1.8、底幅1.31、深0.10

NO. 2 + 6.6 106.6 55 0.24 13.0 

NO. 2 + 22.4 15.8 控除

NO. 5 + 6.7 134.3 65 0.24 15.3 

NO. 5 + 21.0

NO. 5 + 32.5

NO. 5 + 40.2

NO. 6 + 36.3

NO. 8 + 23.0

NO. 9 + 1.1

NO. 9 + 16.0

NO. 10 + 5.7

NO. 10 + 34.7

NO. 10 + 45.0

NO. 12 + 1.4

NO. 12 + 29.7

NO. 15 + 26.5

計 256.7 28.3 0.0 0.0

水路工(土工） 数 量 計 算 書

床堀（底張りｺﾝｸﾘｰﾄ部） 床堀（底張りｺﾝｸﾘｰﾄ部） 床堀（底張りｺﾝｸﾘｰﾄ部）
　測点番号　 測点間距離 　備　考　



敷鉄板長さ m/枚 1.5
施工枚数 転用回数 敷鉄板面積 枚/m2 4.65

区間番号 延長 幅 施工面積 延長/1.5 供用日数 敷鉄板重量 枚/ton 0.802
(m) (m) (m2) (枚） (日） 1 2 3 4 5 6 計

1 NO,0 ～ NO,2+15.2 115 3 345 77 15 27 50 77

2 NO,2+22.4 ～ NO,3+45.0 75 3 225 50 10 50 50

3 NO,3+45.0 ～ NO,5+40.2 95 3 285 64 8 14 50 64

3-1 40 3 120 27 27 27

4-1 NO,6+36.3 ～ NO,8

4-2 NO,8 ～ NO,8+39.5

4-3
5-1 NO,9 ～ NO,10+10.0

5-2 NO,10+10.0 ～ NO,12

5-3
6 NO,12+20.0 ～ NO,15+26.5

6

325 218 14 27 50 91
（枚）

リース枚数 91 91*0.802=
1回転用 14 14*4.65*1＝ 8 日
2回転用 27 27*4.65*2＝ 23 日
3回転用 50 50*4.65*3＝ 33 日

敷鉄板　調書

測　　　　点

計
面積(m2) 重量(ton) 供用日数

73
65
251
698



水替え工　調書

ポンプ 土嚢
区間番号 延長 設置～撤去 仮締切り 水路幅 高さ

(m) (箇所） (m3)

1 NO,0 ～ NO,2+15.2 115.0 1 0.24 1.3 0.3

2 NO,2+22.4 ～ NO,3+45.0 73.0 1 0.24 1.3 0.3

3 NO,3+45.0 ～ NO,5+6.7 61.7 1 0.24 1.3 0.3

4 NO,6+36.3 ～ NO,8+39.5

5 NO,9 ～ NO,12

6 NO,12+20.0 ～ NO,15+26.5

249.7 3 0.73

測　　　　点

計


