
（当初）

令和２年度

耕作条件改善事業
杉下地区
杉下地区水路改修工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 耕作条件改善事業

 杉下地区

 杉下地区水路改修工事

 琴浦町大字杉下

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和２年９月

 令和２年１０月―Ａ

 令和２年０１号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

 

 

 当初積算

 【一般土木工事（明細型）】

 水路工事

 その他土木工事（明細型）（１）

 令和２年７号［４号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

項  目  名 内     容

工事別鏡
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・直接工事費
  
・・土工
    
・・・ 土工
       
・・水路工
    
・・・ 1型底張りコンクリート
       （長1.80m、幅1.04m、厚0.1m）
・・・ 1型転倒パネル復旧
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 水替工
       
・・・ 仮設道路
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費（敷鉄板）
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・直接工事費
  
・・土工
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　床堀（人力）
        土砂,現場制約あり,-,-
　　　　人力土工(盛土・埋戻)
        砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
        .0km以下

　　　　建設残土投棄料
        

・・水路工
    
・・・ 1型底張りコンクリート
       （長1.80m、幅1.04m、厚0.1m）
　　　　SP コンクリート
        無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

・・・ 1型転倒パネル復旧
       
　　　　転倒パネル再利用撤去
        蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,
　　　　転倒パネル設置
        蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号

1 箇所当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 箇所当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

箇所

m3

箇所

枚

枚

1.000 

1.000 

1.000 

12.000 

28.000 

14.000 

25.000 

25.000 

1.000 

120.000 

0.187 

11.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設工
    
・・・ 水替工
       
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 100mm,なし
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        8,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        10,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        15,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　　土のう工
        仕拵え～設置～撤去

・・・ 仮設道路
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,8,1,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,23,2,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,33,3,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

式

㎡

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.700 

1.000 

65.000 

251.000 

698.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費（敷鉄板）
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),,0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

73.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
建設残土投棄料
建設残土投棄料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
転倒パネル再利用撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
転倒パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
8,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
10,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
15,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,8,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,2,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,33,3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
床堀（人力）
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

m3

m3

枚

枚

m3

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

建設残土投棄料
建設残土投棄料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設残土投棄料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

転倒パネル再利用撤去
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,
1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
13)週休２日補正

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

転倒パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,,,-,
1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
13)週休２日補正

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

m3

人

m3

m3

m3

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

単位 単  価

1.380 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 各単位

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

砂・砂質土
盛土
まき出し
人力タコ

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なう
-
4週6休未満(補正なし)

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-
4週6休未満(補正なし)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
8,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
10,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
15,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]
定格容量5kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

m3

枚

人

m3

箇所

日

Ｌ

人

箇所

日

Ｌ

人

箇所

日

Ｌ

人

単位 単  価

500.000 

14.500 

8.800 

63.000 

1.120 

0.100 

11.000 

79.000 

1.400 

0.100 

16.500 

119.000 

2.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

仕拵え～設置～撤去

8
作業時排水
6以上～30未満
発動発電機

10
作業時排水
6以上～30未満
発動発電機

15
作業時排水
6以上～30未満
発動発電機

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 100mm,なし
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,8,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,23,2,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

箇所

人

人

日

人

Ｌ

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

0.100 

0.500 

1.000 

0.500 

0.340 

22.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

口径 100mm

設置～賃料～撤去
8
1

設置～賃料～撤去
23
2

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,33,3,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

設置～賃料～撤去
33
3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

床堀（人力）
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,9.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)
 W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   5/   5)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
現場制約あり
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
9.0km以下

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
建設残土投棄料

金  額

共通単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　杉下地区
杉下地区水路改修工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

枚

㎡供用日

㎡

m3

単位 単  価


