
（当初）

令和２年度

災害復旧事業
福永地区
33-201福永地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 福永地区

 33-201福永地区災害復旧工事

 琴浦町大字福永

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和２年１０月

 令和３年１月―Ａ

 令和２年０２号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

 

 

 当初積算

 【一般土木工事（明細型）】

 道路改良工事

 その他土木工事（明細型）（１）

 令和２年７号［４号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・・技術管理費

 10 ・・・現場管理費

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 処分費等(率対象外)

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・33-201
    
・・・ 土工
       
・・・ 擁壁工
       
・・・ 擦付工
       
・・・ 舗装工
       
・・・ 防護柵工
       
・・・ 構造物撤去工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・測量試験費
  
・・33-201
    
・・・ 土質試験
       
・・・ 地盤試験
       

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・災害復旧工事
  
・・33-201
    
・・・ 土工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　　SP 掘削
        土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　　路体盛土工
        W<2.5，振動コンパクタ
　　　　路床(狭幅2.5m未満)
        1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり
　　　　再生クラッシャラン
        RC-40 40～0mm
　　　　SP 路床盛土
        2.5m以上4.0m未満,-,-,あり
　　　　再生クラッシャラン
        RC-40 40～0mm
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k
        m以下

　　　　残土処分費
        
　　　　SP 床掘り
        土砂,標準,無し,無し
　　　　人力土工(盛土・埋戻)
        砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　　SP 基面整正
        基面整正

・・・ 擁壁工
       
　　　　ジオテキスタイル補強土壁工
        
　　　　SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
        まき出し・敷均し、締固め,あり
　　　　クラッシャラン
        C－40　40～0mm(JIS規格品)

・・・ 擦付工
       
　　　　擦付工（植生土のう）
        

・・・ 舗装工
       
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        1層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
         PK-3,50mm,あり

・・・ 防護柵工
       
　　　　プレキャストガードレール基礎
        1100×400×2000
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

・・・ 構造物撤去工
       
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

m3

m3

式

㎡

式

㎡

㎡

式

ｍ

ｍ

式

ｍ

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

108.000 

19.000 

10.000 

9.000 

9.000 

5.000 

5.000 

127.000 

127.000 

13.000 

2.000 

20.000 

1.000 

31.000 

63.000 

63.000 

1.000 

9.000 

1.000 

38.000 

38.000 

1.000 

8.000 

8.000 

1.000 

18.000 

33.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下
　　　　処分費
        As殻

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

m3

ton

2.000 

4.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・測量試験費
  
・・33-201
    
・・・ 土質試験
       
　　　　土の粒度試験
        
　　　　土の圧密非排水三軸圧縮試験
        

・・・ 地盤試験
       
　　　　簡易支持力測定試験
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

箇所

箇所

式

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
処分費
処分費
As殻
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
路床(狭幅2.5m未満)
路床(狭幅2.5m未満)
1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
鋼製ユニット
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP ジオテキスタイル敷設
SP ジオテキスタイル敷設
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
まき出し・敷均し、締固め,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

人

m3

ton

個

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
1層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK
-3,50mm,あり

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
路体盛土工

W<2.5，振動コンパクタ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
ジオテキスタイル補強土壁工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
擦付工（植生土のう）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
プレキャストガードレール基礎

1100×400×2000

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

処分費
処分費
As殻
1)地域資材単価コード
2)資材規格

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   6)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

人

人

m3

m3

ton

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.340 

1.110 

0.100 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅰ)

As殻

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)単価の入力

処分費
As殻

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタ
ル以外,なし

1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)
2)製品長さ(mm/個)
3)製品質量(kg/個)
4)据付機械
5)接合種別
6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)
7)据付調整材種別
9)長期割引単価区分(賃料機械)
水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック
450超え800以下
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

路床(狭幅2.5m未満)
路床(狭幅2.5m未満)
1.0m以上2.5m未満,粘・砂礫土,SR3-4t,BH山0.80(平0.60),あり
1)施工幅員
2)土質区分
3)締固め機械
4)投入機械
5)長期割引単価区分（賃料機械）

普通作業員
敷均し・補助労務
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
BH山0.80(平0.60)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

計上無し

計上無し

算出数量
28.000 個

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   6)

UN70000

備  考

ton

個

個

人

人

人

日

Ｌ

人

個

m3

人

日

Ｌ

人

供用日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

28.000 

1.000 

1.000 

2.000 

28.000 

1.350 

107.000 

1.000 

8.500 

2.050 

19.000 

1.280 

0.520 

34.000 

0.360 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 m3

1.000 ｍ

2,000
450超え800以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
モルタル以外
0円
モルタル以外

1.0m以上2.5m未満
粘・砂礫土
SR3-4t
BH山0.80(平0.60)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模　
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   6)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.500 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
-
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
標準
無し
無し

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
鋼製ユニット

1)壁面材の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP ジオテキスタイル敷設
SP ジオテキスタイル敷設
敷設

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め
まき出し・敷均し、締固め,あり

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   6)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-

基面整正

鋼製ユニット

敷設

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)作業区分
2)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)Co+As(ｶﾊﾞｰ)装版の全体

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65
%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 型枠

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   5/   6)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

まき出し・敷均し、締固め

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
1層施工,150mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,あり

1)施工区分
2)全仕上り厚
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,あり

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分
高炉セメント
B種　２５ｋｇ入
洗砂
洗砂(細目)
混和剤
防水剤　マノール相当
普通作業員

諸雑費
9%

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   6/   6)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ton

m3

kg

人

m3

単位 単  価

0.540 

0.910 

0.000 

0.970 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

一般型枠
小型構造物

1層施工
150.000mm
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1.4m以上3.0m以下
50.000mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

洗砂(細目)
1:3

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
残土処分費

連結金具
AD-JGL*AZ-SET
固定ピン
AD-D10*200
処分費
As殻
鋼製ユニット
H=600,L=1200
層厚管理材
SP-70E*BS 1*50
補強拘束ネット付植生シート
SG-SP17MTG*GR25
アデム
HG-36
壁面強化材
UC-20
暗渠排水管
φ150、有孔管、高密度ポリエチレン管、ダブル構造
T字ジョイント管

排水材
M-3
ガードレール基礎
1100×400×2000
簡易支持力測定試験

土の粒度試験

土の圧密非排水三軸圧縮試験

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

枚

m3

セット

本

ton

セット

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

個

ｍ

個

箇所

箇所

箇所

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

31.000 

43.000 

108.000 

51.600 

51.600 

108.000 

12.600 

6.000 

172.000 

13.600 

2.000 

4.700 

5.100 

170.000 

5.000 

5.000 

0.260 

1.310 

2.020 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

路体盛土工

W<2.5，振動コンパクタ
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ジオテキスタイル補強土壁工

SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置
鋼製ユニット
鋼製ユニット
H=600,L=1200
SP ジオテキスタイル敷設
敷設
層厚管理材
SP-70E*BS 1*50
補強拘束ネット付植生シート
SG-SP17MTG*GR25
アデム
HG-36
壁面強化材
UC-20
連結金具
AD-JGL*AZ-SET
固定ピン
AD-D10*200
暗渠排水管
φ150、有孔管、高密度ポリエチレン管、ダブル構造
T字ジョイント管

排水材
M-3

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

擦付工（植生土のう）

普通作業員

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

プレキャストガードレール基礎

1100×400×2000
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,なし
ガードレール基礎
1100×400×2000
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

算出数量
31.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単  26号

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

セット

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

セット

本

ｍ

個

ｍ

㎡

㎡

人

枚

㎡

ｍ

個

個

m3

m3

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

31.000 ㎡

10.000 ㎡

10.000 ｍ



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

ｍ

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　


