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一 般 平 面 図

配水管 GX-DCIP φ75 L=90.3m
HPPE φ75 L=1.4m、φ50 L=21.2m
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撤去用直管
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仮設空気弁
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水路内 埋 設

接続短管（ネジ）50A

接続短管（ネジ）40A

マルチジョイント80A

SKXメネジソケットφ50

PVﾄﾞﾚｯｻｰφ50

SKX90°エルボφ50

SKX90°エルボφ50×2

SKX90°エルボφ50

露 出

Ｆ

先行本設仕切弁設置詳細図

Ｆ

先行本設仕切弁設置詳細図

800180

G-G形乙切管φ75×800

GX形継輪φ75

GX形両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

GX-DCIP L=980mm

凡 例

GX形継手

GX形継手(ﾗｲﾅ使用)

G-Link
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φ75 GX-DCIP L=90.3m φ50 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 L=21.2m

給水管接続部
配管布設土工⑦
L=1.0ｍ H=0.90ｍ

給水管接続部
配管布設土工⑦
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配管布設土工④
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仕切弁

本設配管平面図 A1:S=1/200
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給水管接続部
配管布設土工⑧
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本設配管詳細図（1）
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本設配管詳細図（2）
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本設配管詳細図（1）
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本 設 配 管 詳 細 図 ( 2 )

本設配管詳細図（2）

既設水道管
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上水道配水管布設替工事（ポート赤碕R3-1）
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