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図　名

位　置

令和　３ 年度施行

東伯郡琴浦町大字八橋牛飼地内

八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事

琴浦町

全　　２ 葉中の内　１

縮　尺 図示 単位 Ｍ

三 面 図
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図　名

位　置

令和　３ 年度施行

東伯郡琴浦町大字八橋牛飼地内

八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事

琴浦町

全　　２ 葉中の内　２

縮　尺 図示 単位 Ｍ

標準断面図、仮設図

S=1:250

標準断面図

S=1:50
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クローラーダンプ1.0t（平積0.40m3)

仮設平面図

S=1:50

進入路断面図

（1220×2440 厚13mm重量39kg）

S=1:50

仮設防護柵

※　掘削作業方法は、まず縦断方向に切り崩し，掘削し、切り崩し土を直接クローラーダンプ

準備工

対象斜面掘削工

施工フロー

防護柵を設置

のり面清掃工

後片付け

機械重量880kg 全長2570-全幅950-全高1355

高密度ポリエチレン製敷板

名    称

横　　梁

土 留 板

数    量

Ｈ型鋼 150×150×7×10
t

m3

規    格 単位

0.544

0.206

1.08

支　　柱

コンクリート

L=3.5m　5本

Ｌ型鋼 6×75×75

L=4.0m　10本
t

杉厚板 3.6×20×200cm

100枚

18N-8-40 m3 0.88

10.0m当り材料表

支柱　H型鋼　150×150×7×10×3500

土留板　200×36×2000

横梁　L型鋼　6×75×75

土留板
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現況地盤 現況地盤

堆積地盤

※　仮設防護柵の基礎形状および鋼材規格は、計算を行ったうえで決定している。

　　その際、土砂の切崩しを想定し堆積厚20cm（施工機械の上載荷重を考慮）で計算している。

クローラーダンプ運搬距離 L=145m

※　図面上のバックホウは、「コベルコ社製超小旋回ミニショベル」で計画している。

　　に積込みを想定している。

バックホウ（平積0.07m3級)

（NO.1付近）

緑化シート設置
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