
数量計算書



数量総括表
設計書名：町道松谷種畜場線舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

舗装準備工 式 1    

不陸整正 補足材あり(M-30)，t=10mm m2 1,343.4  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

下層路盤 RC-40，t=150mm m2 6.2  

上層路盤 M-30，t=100mm m2 7.0  

表層 アスファルト，車道部W＞3.0m，t=50mm m2 1,351.1  

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 138.8  4+107.5+2.3+10+5+10

舗装版破砕 アスファルト舗装版、15cm以下 m2 1,351.1  

構造物取壊し 鉄筋コンクリート m3 0.9    

運搬処理工 式 1    

殻運搬 舗装版、運搬距離3.2km m3 67.6  

処分費 野口運送 t 158.9  



数量総括表
設計書名：町道松谷種畜場線舗装修繕工事 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：舗装　　　　　　    
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）、運搬距離3.2km m3 0.9  

処分費 野口運送 t 2.3  

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 小規模 m3 3.8  

埋戻 小規模 m3 2.1  

運搬処理工 式 1    

残土運搬 舗装版、運搬距離8.5km m3 1.5  

処分費 建設技術センター帽子取第2事業所 m3 1.5  

側溝工 式 1    

自由勾配側溝 横断用、B300×H400 m 5.0  

仮設工 式 1    

交通管理工 式 1    

交通誘導員B 人 16.0  8日×2人



数量計算書
種　　別：舗装工
細　　別：表層
規　　格：

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 4.00 － －

8.5  3.40 3.700 31.5 

2.0  3.40 

19.0  3.40 3.400 64.6 

20.0  3.80 3.600 72.0 

20.0  3.60 3.700 74.0 

20.0  3.20 3.400 68.0 

20.0  3.00 3.100 62.0 

20.0  5.20 4.100 82.0 

20.0  5.80 5.500 110.0 

20.0  5.00 5.400 108.0 

10.5  5.00 5.000 52.5 

20.0  5.00 5.000 100.0 

20.0  5.00 5.000 100.0 

20.0  5.00 5.000 100.0 

20.0  5.00 5.000 100.0 

20.0  5.00 5.000 100.0 

10.0  5.00 5.000 50.0 

－ 68.8 

合　　計 290.0 1,343.4 

表層
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三叉路部

排水構造物工で計上


