
上水道配水管布設工事（梅田地区R3-1工区)

 （水道単独）

工事費 本工事費 配水施設 Φ100mm仮設配水管布設工事  245.1 ｍ 第 1 号明細書

（水道単独）　　

Φ20mm仮設配水管布設工事  129.0 ｍ 第 2 号明細書

（水道単独）　　

仮設給水管布設工事  4 戸 第 3 号明細書

（水道単独）　　

Φ100mm本設配水管布設工事  97.5 ｍ 第 4 号明細書

（水道単独）　　

Φ25mm本設配水管布設工事  37.0 ｍ 第 5 号明細書

（水道単独）　　

Φ20mm本設配水管布設工事  83.8 ｍ 第 6 号明細書

（水道単独）　　

本設給水管布設工事  4.0 戸 第 7 号明細書

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費 1.0 式

小　　計

計

消費税相当額 1.0 式

合　　計

工　　事　　費　　内　　訳　　書

区　分 種 目 別 施 設 別 工　　種　　別 事 業 量 単位 金　　額 備　　　考



上水道配水管布設工事（梅田地区R3-1工区)

管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計 管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計

1 配水施設

Φ100mm仮設配水
管布設工事  （水道

単独）　　 ｍ 245.1 1

2

Φ20mm仮設配水管
布設工事  （水道単

独）　　 ｍ 129.0 1

3
仮設給水管布設工

事  （水道単独）　　 戸 4.0 1

4

Φ100mm本設配水
管布設工事  （水道

単独）　　 ｍ 97.5 1

5

Φ25mm本設配水管
布設工事  （水道単

独）　　 ｍ 37.0 1

6

Φ20mm本設配水管
布設工事  （水道単

独）　　 ｍ 83.8 1

7 本設給水管布設工事  （水道単独）　　 戸 4

計

共通仮設･現場管理対象額表

共通仮設費対象額 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2

現場管理費対象額 同上 同上

明細書
番号

施設別 工  種  別
単
位

変更前
数　量

工種
区分



積上げによる経費
　１． 設計図面との対象番号

(1)　一般平面図 
(2)　工種別構造図

　２． 工事計画概要

上水道配水管布設工事（梅田地区R3-1工区)

共通仮設費 通水試験費 ｍ 144.0

計

工　種 名　　　称 形状寸法
単
位

備　　　考
数量 単 価 金　　額 数量 単 価 金　　額



第1号明細書

100mm仮設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
  本工事は、仮設配水管としてＳＵＳ管Φ100ｍｍ、L=245.1mを布設するものである。

第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 見積り

47

見積り

14

見積り

11

見積り

5

見積り

2

見積り

13

見積り

3

見積り

2

見積り

1

見積り

1

見積り

2

見積り

4

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

2

小　計

労務費

245.1

106

1

2

4

1 （労務合計）×40%

見積り

1

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

直　　管  SUS φ100×4.0ｍ 本

直　　管 SUSφ100×2.0ｍ 本

直　　管 SUSφ100×1.0ｍ 本

直　　管 SUSφ100×0.5ｍ 本

直　　管 SUSφ100×0.3ｍ 本

フレキ管 100Ａ  1m 本

エルボ 100Ａ* 90° U×Ｓ 本

エルボ 100Ａ* 45°　Ｕ×Ｓ 本

チーズ 100×100Ｕ 本

マルチジョイント S×MJ 本

ボールバルブ Ｕ×Ｓ 本

取出短管 100Ａ*20Ａ　Ｕ×Ｓ 本

接続短管 100Ａ　　Ｓ×F 本

接続短管 100Ａ　Ｕ×Ｕ 本

接続短管 100Ａ　Ｓ×キャップ 本

バルブBOXヘッド Φ125 個

ＳＵＳ管布設工 100Ａ ｍ

グロージョイント継手工 100Ａ 箇所

マルチジョイント継手工 100Ａ 箇所

仮設バルブ設置工 100Ａ 基

取出短管設置工 100Ａ 箇所

仮設配管撤去工 式

運搬費 式



第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

土工

36

11

12

9

9

12

12

0.4

1.0

11

11

11

安全費 交通整理員 人 10

小計

計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土運搬工 4ｔ積 L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ3

舗装復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ²



第2号明細書

20mm仮設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、仮設配水管として水道用ポリエチレン管Φ20ｍｍ、L=129.0ｍを布設するものである。

第2号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 PE

φ20 129 建物6月号　P686

PEエルボ Φ20 個 6 建物6月号　P687

小　計

労務費

129.0

12

1 撤去工（労務×40％）

安全費

交通整理員 人 0

小　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ

ポリエチレン管　　　　　　
布設工 φ20 ｍ

ポリエチレン管　　　　　　
継手工 φ20 箇所

撤去工 式

合計



第3号明細書

仮設給水管設置工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、給水管の仮設として水道用ポリエチレン管ΦPEφ20ｍｍ、L=9.4ｍを布設するものである。

第3号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
労務費

9.4 建物6月号　P.686

1 見積書

2 建物6月号　P.687

4 見積書

4 見積書

4 見積書

8 建物6月号　P.687

9 建物6月号　P.687

9.4 見積書

9.4 建物6月号　P.629

小計

労務費

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 9.4

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 箇所 1.0

ポリエチレン管継手工 ポリ管継手φ20 口 34

止水栓取付工 ﾒｰﾀｰ用φ20×φ13 箇所 4

量水器BOX取付工 φ20 箇所 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 9.4

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 9.4

土　工

舗装切断工 ｍ 15

舗装版破砕工 ｍ² 4

機械掘削 ｍ³ 4

埋戻工 ｍ³ 4

購入土運搬工 ｍ³ 4

残土処分工 ｍ³ 4.1

処分費 ｍ³ 4.1

残土処分工 ｍ³ 0.4

処分費 ｔ 1.1

上層路盤 ｍ² 4.4

4.4

安全費

交通整理員 人 0

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ

ポリエチレン管用サドル分
水栓

ＰＥ用
φ100×φ20 基

PEチーズ φ20 個

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個

分止水栓用継手
分止水栓用

φ20 個

PEｿｹｯﾄ φ20 個

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

本管:ポリ管
φ100×φ20

Co　　　　　　　　　　　　　
t=10cm以下

Co　　　　　　　　　　　　　
t=10cm

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質土

機械投入　　　　　　　　　　
購入土(真砂土)

4ｔ積　L=0.5km

機械積込、2t車　　　　　　　　　　
L=9.5km  レキ質土

土砂　帽子取

機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊

コンクリート殻　　　　　　　　　　
野口運送

M-30  t=11cm

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ²



第4号明細書

100mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道配水用ポリエチレン管Φ100ｍｍ、L=97.5ｍを布設するものである。

第4号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 HPPE

φ100 97.5 建物6月号　P.289

1 建物6月号　P.289

1 建物6月号　P.289

1 建物6月号　P.289

1 建物6月号　P.290

2 見積書

2 見積書

2 見積書

2 見積書

4 見積書

2 見積書

1 見積書

1 見積書

97.5 見積書

97.5 建物6月号　P.629

小　計

労務費

97.5

8

1

2

2

2

2

2

2

1

1

97.5

97.5

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　  　　　
ポリエチレン管 ｍ

EFベンド φ100×90° 個

EFベンド φ100×22 1/2° 個

EFベンド φ100×11 1/4° 個

フランジ付ＥＦチーズ φ100×Φ75 個

ＥＦ片落管 φ100×φ50 個

離脱防止金具付
片落管

内外面粉体塗装
φ50×φ25 個

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　         　　

φ100 基

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　         　　

φ75 基

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　

φ75 組

小型急速空気弁 φ25　コック付 基

空気弁ボックス（丸型）
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ100 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ100 箇所

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所

ポリエチレン管継手工 φ50 箇所

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口

仕切弁設置工 φ75・Φ100 基

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ75・Φ100 個

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口

空気弁設置工 基

空気弁ＢＯＸ設置工 丸型 個

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ



第4号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
土工

61

134

18

40

61

48

48

61

61.0

0.7

1.7

4.0

10

18

40

59

59

安全費 交通整理員 人 30

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ²

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ²



第5号明細書

25mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道用ポリエチレン管Φ25ｍｍ、L=37.0ｍを布設するものである。

第5号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 PE

φ25 37.0 建物6月号　P688

2 建物6月号　P692

2 建物6月号　P693

1 建物6月号　P692

37.0 見積書

37.0 建物6月号　P.629

小　計

労務費

37.0

7

2

37.0

37.0

土　工

74

22

22

16

16

22

22

0.9

2.1

22

22

22

安全費 交通整理員 人 0

小　計

合計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ

Hiエルボ φ25 個

Hiチーズ φ25×Φ20 個

径違いソケット φ25×Φ20 個

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレン管　　　　　　
布設工 φ25 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ25 口

ポリエチレン管継手工 φ20 口

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

仮復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²



第6号明細書

20mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道用ポリエチレン管Φ20ｍｍ、L=83.8ｍを布設するものである。

第6号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 PE

φ20 83.8 建物6月号　P686

6 建物6月号　P687

83.8 見積書

83.8 建物6月号　P.629

小　計

労務費

83.8

12.0

83.8

83.8

土　工

46

122

14

37

48

37

37

47.6

47.6

1

1

4

9

14

37

37

50

安全費 交通整理員 人 22

小　計

計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ

PEエルボ φ20 個

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレン管　　　　　　
布設工 φ20 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ20 口

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ²

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

仮復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²



第7号明細書

本設給水管設置工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、給水管の本設として４戸に給水するものである。

第7号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
労務費

9.5 建物6月号　P.688

1 見積書

4 見積書

4 見積書

5 見積書

8 建物6月号　P.693

9 建物6月号　P.692

9.5 見積書

9.5 建物6月号　P.629

小計

労務費

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 9.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 箇所 1.0

ポリエチレン管継手工 ポリ管継手φ20 口 34

止水栓取付工 ﾒｰﾀｰ用φ20×φ13 箇所 4

量水器BOX取付工 φ20 箇所 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 9.5

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 9.5

土　工

舗装切断工 ｍ 2

舗装切断工 ｍ 17

舗装版破砕工 ｍ² 1

舗装版破砕工 ｍ² 5

機械掘削 ｍ³ 5

埋戻工 ｍ³ 4

購入土運搬工 ｍ³ 4

残土処分工 ｍ³ 5.4

処分費 ｍ³ 5.4

残土処分工 ｍ³ 0.1

処分費 ｔ 0.1

残土処分工 ｍ³ 1

処分費 ｔ 1.3

上層路盤 ｍ² 5.1

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ

ポリエチレン管用サドル分
水栓

ＰＥ用
φ100×φ20 基

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個

分止水栓用ソケット
分止水栓用

φ20 個

PEｿｹｯﾄ φ20 個

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

本管:ポリ管
φ100×φ20

As　　　　　　　　　　　　　
t=5cm以下

Co　　　　　　　　　　　　　
t=10cm以下

As　　　　　　　　　　　　　
t=4cm

Co　　　　　　　　　　　　　
t=10cm

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質土

機械投入　　　　　　　　　　
購入土(真砂土)

4ｔ積　L=0.5km

機械積込、2t車　　　　　　　　　　
L=9.5km  レキ質土

土砂　帽子取

機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送

機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊

コンクリート殻　　　　　　　　　　
野口運送

M-30  t=11cm



第7号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 5.1

5.7

安全費 交通整理員 人 4

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ²



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考
As

舗装版切断工 ｍ ｔ＝15ｃｍ以下
Co

舗装版切断工 ｍ ｔ＝20ｃｍ以下
（機械）

舗装版破砕工 ｍ2 ｔ＝15ｃｍ以下
（機械）

機械掘削工 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級
（購入土）

埋戻 ｍ³ 人力投入
（流用土）
機械埋戻 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級

購入土運搬工 ｍ3 4ｔ積　L=0.5km
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 9.5ｋｍ、レキ質土
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 2.5ｋｍ、As塊
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 2.5ｋｍ、Co塊
野口運送

処分費 ｔ アスファルト殻
野口運送

処分費 ｔ コンクリート殻
土砂

処分費 ｍ3 帽子取

上層路盤 ｍ2 仕上厚11cm以下

上層路盤 ｍ2 仕上厚11cm以下

下層路盤 ｍ2 仕上厚15cm以下
表層工  （歩道） TOP13

再生粗粒度ｱｽｺﾝ ｍ2 仕上厚3cm

ｍ Φ100

ｍ Φ20

ｍ Φ25

ポリエチレン管継手工 箇所 φ100

ポリエチレン管継手工 箇所 φ75

ポリエチレン管継手工 箇所 φ50

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 口 φ100・75以下

ポリエチレン管継手工 口 φ20

ポリエチレン管継手工 口 φ25

仕切弁設置工 基 φ75

仕切弁BOX設置工 口 φ100・75

フランジ継手工 口 φ100・75

空気弁設置工 基 φ100

空気弁BOX設置工 口 φ100・75

硬質塩化ビニル管切断工 口 φ100・75

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

ポリエチレン管（融着接合）　　　　
据付工

ポリエチレン管据付工

ポリエチレン管据付工



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考

サドル分水栓 箇所 Φ100×φ20

ｍ φ20

メーター用

止水栓取付工 箇所 Φ20×φ13

量水器ボックス取付工 箇所 Φ20

埋設標識ﾃｰﾌﾟ ｍ

埋設標識シート ｍ

（仮設管）
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 100Ａ

見積り

グロージョイント継手工 箇所 100Ａ

見積り

マルチジョイント継手工 箇所 100Ａ
見積り

仮設バルブ設置工 基 100Ａ
見積り

取出短管設置工 箇所 100Ａ

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

ポリエチレン管据付工



数　量　計　算　書



φ100mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料) レンタル日数　90日

直　　管  SUS φ100×4.0ｍ 本 47 47

直　　管 SUSφ100×2.0ｍ 本 14 14

直　　管 SUSφ100×1.0ｍ 本 11 11

直　　管 SUSφ100×0.5ｍ 本 5 5

直　　管 SUSφ100×0.3ｍ 本 2 2

フレキ管 100Ａ  1m 本 13 13

エルボ 100Ａ* 90° U×Ｓ 本 3 3

エルボ 100Ａ* 45°　Ｕ×Ｓ 本 2 2

チーズ 100×100Ｕ 本 1 1

マルチジョイント S×MJ 本 1 1

ボールバルブ Ｕ×Ｓ 本 2 2

取出短管 100Ａ*20Ａ　Ｕ×Ｓ 本 4 4

接続短管 100Ａ　　Ｓ×F 本 1 1

接続短管 100Ａ　Ｕ×Ｕ 本 1 1

接続短管 100Ａ　Ｓ×キャップ 本 1 1

バルブBOXヘッド Φ125 個 2 2

(労   務)

ＳＵＳ管布設工 100Ａ ｍ 245.1 245.1

グロージョイント継手工 100Ａ 箇所 106 106

マルチジョイント継手工 100Ａ 箇所 1 1

仮設バルブ設置工 100Ａ 基 2 2

取出短管設置工 100Ａ 箇所 4 4

区  分  数  量
備考



φ100mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 36 36.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ² 11 10.8

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 12 11.7

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 9 8.8

購入土運搬工 4ｔ積 L=0.5km ｍ³ 9 8.8

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 12 11.7

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 12 11.7

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³ 0.4 0.43

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 1.0 1

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 11 10.8

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ3 11 10.8

舗装復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 11 10.8

区  分  数  量
備考



仮設管Φ100 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 18.00 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

仮設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 36.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡ 0.60 10.80

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.65 11.70

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.49 8.82

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=12cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 10.80

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 10.80

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 10.80

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.65 11.70

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.43

残土処理工 Co塊 m3

規　　格

36.00

10.80

11.70

8.82

10.80

10.80

10.80

11.70

0.43

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 仮設管　Φ100ｍｍ

 管 面 積＝ 0.125×0.125×π／4＝ 0.012 ｍ2 延長

１ｍ当り 土工 18.0

機械AS H=1.13m 単

          A 計 算 式 位 数　量 合計 18.0m 仮設管　Φ100ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.13 0.60×1.09 ＝ ｍ3 0.65 現況As 

土掘削 1.09 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.84-0.012 ＝ ｍ3 0.49                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.84 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1125

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       835

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.09 ＝ ｍ3 0.65 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               125

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.024 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ100

管外径 0.125

掘削計 1.09 

埋戻計 0.84 

機械掘削

真砂土



φ20mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
PE

φ20

PEエルボ Φ20 個 6 6

(労   務)
ポリエチレン管　　　　　　

布設工 φ20 ｍ 129.0 129.0
ポリエチレン管　　　　　　

継手工 φ20 箇所 12 12

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ 129.0 129.0 63.6+65.40



本設給水管布設 (水道単独)

単

名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ 9.4 9.4
ポリエチレン管用サド

ル分水栓
ＰＥ用

φ100×φ20 基 1 1

PEチーズ φ20 個 2 2
ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個 4 4

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個 4 4

分止水栓用継手
分止水栓用

φ20 個 4 4

PEｿｹｯﾄ φ20 個 8 8

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個 9 9

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 9.4 9.4

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 9.4 9.4

(労   務)

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 9.4 9.4

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工
本管:ポリ管
φ100×φ20 箇所 1 1

ポリエチレン管継手工
ポリ管継手

φ20 口 34 34

止水栓取付工
ﾒｰﾀｰ用

φ20×φ13 箇所 4 4

量水器BOX取付工 φ20 箇所 4 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 9.4 9.4

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 9.4 9.4

(土   工)

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ 15 14.8

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ² 4 4.4

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 4 4.1

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 4 3.7

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 4 3.7

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 4.1 4.1

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 4.1 4.1

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³ 0.4 0.4

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ 1.1 1.1

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 4.4 4.4

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 4.4 4.4

区  分  数  量
備考



本設給水数量表  (水道単独)

給水 路線 分岐 本管 本管 HIVP HIVP メータ止水 ロクロ 量水器

φ75 φ100 φ150 ﾁｰｽﾞ ﾁｰｽﾞ ｷｬｯﾌﾟ 栓φ20 継手 Co AS

番号 名称 番号 口径 管種 口径 延長 ×φ20×φ20×φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20
φ50×
φ20 φ25 ×φ13 φ20 ﾎﾞｯｸｽ 備　考

1 公民館 φ20 HIVP φ20 1.0    1.0 3 2 1 1 1 1

2 谷本　節 φ100 HIVP φ20 7.4  1  7.4 2 2 1 1 1 1 7.4

3 田中　勇治 φ20 PE φ25 0.5    0.5 2 2 1 1 1

4 田中　茂 φ20 PE φ20 0.5    0.5 2 2 1 1 1

計 9.4 1 9.4 9 8 2 4 4 4 7.4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(VP用) PE PE PE 土工

直管 エルボ ｿｹｯﾄ



給水Co 断面 給水As 断面 断面 断面 断面

変更前L= 7.40 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ 2.00 14.80

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡ 0.60 4.44

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.56 4.14

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.50 3.70

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=17cm ㎡ 0.60 4.44

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 4.44

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.56 4.14

残土処理工 As塊 m3

残土処理工 Co塊 m3 0.06 0.44

規　　格

14.80

4.44

4.14

3.70

4.44

4.44

4.14

0.44

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 給水Co

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2 給水Co

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 ① 7.4

          A 計 算 式 位 数　量

上　幅 0.60 舗装切断工 ( Co T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  Co T=10cm )

舗取厚 0.10 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  Co   t=10cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 合計 7.4m 現況As 

土掘削 0.93 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.83-0.001 ＝ ｍ3 0.50                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=17cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               170

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=0cm ）

砂埋戻 0.00 ＝ ｍ2               900

真埋戻 0.83 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       826

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 

残土処分工（Coｶﾞﾗ）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.100 ＝ ｍ3 0.06 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.93 

埋戻計 0.83 

機械掘削

真砂土



φ100mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
HPPE
φ100

EFベンド φ100×90° 個 1 1

EFベンド φ100×22 1/2° 個 1 1

EFベンド φ100×11 1/4° 個 1 1

フランジ付ＥＦチーズ φ100×Φ75 個 1 1

ＥＦ片落管 φ100×φ50 個 2 2

離脱防止金具付
片落管

内外面粉体塗装
φ50×φ25 個 2 2

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　         　　

φ100 基 2 2

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　         　　

φ75 基 2 2

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組 4 4

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　
φ75 組 2 2

小型急速空気弁 φ25　コック付 基 1 1

空気弁ボックス（丸型）
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 97.5 97.5

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 97.5 97.5

(労   務)

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ100 ｍ 97.5 97.5

ポリエチレン管継手工 φ100 箇所 8 8

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所 1 1

ポリエチレン管継手工 φ50 箇所 2 2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50 口 2 2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口 2 2

仕切弁設置工 φ75・Φ100 基 2 2

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ75・Φ100 個 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 2 2

空気弁設置工 基 1 1

空気弁ＢＯＸ設置工 丸型 個 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 97.5 97.5

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 97.5 97.5

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　  　　　
ポリエチレン管 ｍ 97.5 97.5 67.1+30.4



φ100mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 61 60.8

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ 134 134.2

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 18 18.2

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ² 40 40.3

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 61 61.4

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 48 47.8

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 48 47.8

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 61 61.4

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 61 61.4

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³ 0.7 0.73

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 1.7 1.7

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³ 4.0 4.03

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ 10.1 10.1

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 18 18.2

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 40 40.3

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 59 58.5

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 59 58.5

区  分  数  量
備考



本管Φ100 As断面 本管Φ100 Co断面 断面 断面 断面

変更前L= 30.40 変更前L= 67.10 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 60.80 2.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ 2.00 134.20

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 18.24

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡ 0.60 40.26

機械掘削工 礫質土 m3 0.65 19.76 0.62 41.60

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.49 14.90 0.49 32.88

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 18.24

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 40.26

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 18.24 0.60 40.26

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 18.24 0.60 40.26

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.65 19.76 0.62 41.60

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.73

残土処理工 Co塊 m3 0.06 4.03

規　　格

60.80

134.20

18.24

40.26

61.36

47.78

18.24

40.26

58.50

58.50

61.36

0.73

4.03

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ100ｍｍ

 管 面 積＝ 0.125×0.125×π／4＝ 0.012 ｍ2 Aｓ断面

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.13m 単 30.4

          A 計 算 式 位 数　量 合計 30.4m 本管　Φ100ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.13 0.60×1.09 ＝ ｍ3 0.65 現況As 

土掘削 1.09 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.84-0.012 ＝ ｍ3 0.49                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.84 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1125

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       835

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.09 ＝ ｍ3 0.65 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               125

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.024 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ100

管外径 0.125

掘削計 1.09 

埋戻計 0.84 

機械掘削

真砂土



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ100ｍｍ

 管 面 積＝ 0.125×0.125×π／4＝ 0.012 ｍ2 Ｃｏ断面

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.13m 単 67.1

          A 計 算 式 位 数　量 合計 67.1m 本管　Φ100ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( Co T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  Co T=10cm )

舗取厚 0.10 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  Co   t=10cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.13 0.60×1.03 ＝ ｍ3 0.62 現況As 

土掘削 1.03 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.84-0.012 ＝ ｍ3 0.49                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.84 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1125

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       835

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.03 ＝ ｍ3 0.62 

残土処分工（Coｶﾞﾗ）
               125

舗復幅 0.60 0.60×0.100 ＝ ｍ3 0.060 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ100

管外径 0.125

掘削計 1.03 

埋戻計 0.84 

機械掘削

真砂土



φ20mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
PE

φ25

Hiエルボ φ25 個 2 2

Hiチーズ φ25×Φ20 個 2 2

径違いソケット φ25×Φ20 個 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 37.0 37.0

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 37.0 37.0

(労   務)
ポリエチレン管　　　　　　

布設工 φ25 ｍ 37.0 37.0

ポリエチレン管継手工 φ25 口 7 7

ポリエチレン管継手工 φ20 口 2 2

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 37.0 37.0

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 37.0 37.0

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 74 74.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 22 22.2

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 22 21.8

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 16 16.3

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 16 16.3

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 22 21.8

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 22 21.8

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³ 0.9 0.89

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 2.1 2.1

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 22 22.2

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 22 22.2

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 22 22.2

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ 37.0 37.0



本管Φ25 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 37.00 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 74.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 22.20

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.59 21.83

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.44 16.28

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=17cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 22.20

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 22.20

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 22.20

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.59 21.83

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.89

残土処理工 Co塊 m3

規　　格

74.00

22.20

21.83

16.28

22.20

22.20

22.20

21.83

0.89

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ25ｍｍ

 管 面 積＝ 0.032×0.032×π／4＝ 0.001 ｍ2

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 37.0

          A 計 算 式 位 数　量 合計 37.0m 本管　Φ25ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( As T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  As T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 現況As 

土掘削 0.99 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1032

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       742

下路盤 路面本復旧工（AS T=5cm ）

上路盤 0.15 ＝ ｍ2

残土処分工（土砂）
               32

舗復幅 0.60 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 

舗復厚 0.08 残土処分工（Asｶﾞﾗ）               100

舗上復 0.00 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.024                                              Φ25

管外径 0.032

掘削計 0.99 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



φ20mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
PE

φ20

PEエルボ φ20 個 6 6

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 83.8 83.8

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 83.8 83.8

(労   務)
ポリエチレン管　　　　　　

布設工 φ20 ｍ 83.8 83.8

ポリエチレン管継手工 φ20 口 12 12

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 83.8 83.8

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 83.8 83.8

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 46 45.6

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ 122 122.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 14 13.7

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ² 37 36.6

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 48 47.6

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 37 36.9

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 37 36.9

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 47.6 47.6

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 47.6 47.6

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³ 0.6 0.55

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 1.3 1.3

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³ 3.7 3.7

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ 9.2 9.2

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 13.7 13.7

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 36.6 36.6

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 36.6 36.6

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 50.3 50.3

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　　　　
ポリエチレン管 ｍ 83.8 83.8 22.8+61.0



本管Φ20 断面 本管Φ20 断面 断面 断面 断面

変更前L= 61.00 変更前L= 22.80 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 45.60

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ 2.00 122.00

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 13.68

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡ 0.60 36.60

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.56 34.16 0.59 13.45

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.44 26.84 0.44 10.03

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 36.60

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 13.68

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 36.60

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 36.60 0.60 13.68

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.56 34.16 0.59 13.45

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.55

残土処理工 Co塊 m3 0.06 3.66

規　　格

45.60

122.00

13.68

36.60

47.61

36.87

36.60

13.68

36.60

50.28

47.61

0.55

3.66

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ20ｍｍ

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 61.0

          A 計 算 式 位 数　量 合計 61.0m 本管　Φ20ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( Co T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  Co T=10cm )

舗取厚 0.10 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  Co   t=10cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 現況As 

土掘削 0.93 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       736

下路盤 路面本復旧工（AS T=5cm ）

上路盤 0.15 ＝ ｍ2

残土処分工（土砂）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 

舗復厚 0.08 残土処分工（Coｶﾞﾗ）               100

舗上復 0.00 0.60×0.100 ＝ ｍ3 0.060                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.93 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ20ｍｍ

 管 面 積＝ 0.032×0.032×π／4＝ 0.001 ｍ2

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 22.8

          A 計 算 式 位 数　量 合計 22.8m 本管　Φ20ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( As T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  As T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 現況As 

土掘削 0.99 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1032

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       742

下路盤 路面本復旧工（AS T=5cm ）

上路盤 0.15 ＝ ｍ2

残土処分工（土砂）
               32

舗復幅 0.60 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 

舗復厚 0.08 残土処分工（Asｶﾞﾗ）               100

舗上復 0.00 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.024                                              Φ25

管外径 0.032

掘削計 0.99 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



本設給水管布設 (水道単独)

単

名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)

水道用ポリエチレン管
PE
φ20 ｍ 9.5 9.5

ポリエチレン管用サド
ル分水栓

ＰＥ用
φ100×φ20 基 1 1

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個 4 4

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個 4 4

分止水栓用ソケット
分止水栓用

φ20 個 5 5

PEｿｹｯﾄ φ20 個 8 8

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個 9 9

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 9.5 9.5

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             
巾150mm ｍ 9.5 9.5

(労   務)

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 9.5 9.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工
本管:ポリ管
φ100×φ20 箇所 1 1

ポリエチレン管継手工
ポリ管継手

φ20 口 34 34

止水栓取付工
ﾒｰﾀｰ用

φ20×φ13 箇所 4 4

量水器BOX取付工 φ20 箇所 4 4

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 9.5 9.5

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 9.5 9.5

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 2 2.0

舗装切断工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ 17 17.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 1 0.6

舗装版破砕工
Co　　　　　　　　　　　　　

t=10cm ｍ² 5 5.1

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 5 5.4

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 4 4.2

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 4 4.2

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=9.5km  レキ質土 ｍ³ 5.4 5.4

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 5.4 5.4

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  As塊 ｍ³ 0.1 0.02

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 0.1 0.1

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
2.5km  Co塊 ｍ³ 0.5 0.5

処分費
コンクリート殻　　　　　　　　　　

野口運送 ｔ 1.3 1.3

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 0.6 0.6

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 5.1 5.1

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 5.7 5.7

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 5.7 5.7

区  分  数  量
備考



本設給水数量表  (水道単独)

給水 路線 分岐 本管 本管 HIVP HIVP メータ止水 ロクロ 量水器

φ75 φ100 φ150 ﾁｰｽﾞ ﾁｰｽﾞ ｷｬｯﾌﾟ 栓φ20 継手 Co AS

番号 名称 番号 口径 管種 口径 延長 ×φ20×φ20×φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20
φ50×
φ20 φ25 ×φ13 φ20 ﾎﾞｯｸｽ 備　考

1 公民館 φ20 PE φ20 2.5    2.5 3 2 1 1 1 2.5

2 谷本　節 φ20 HPPE φ100 6.0  1  6.0 2 2 1 2 1 6.0

3 田中　勇治 φ20 PE φ25 0.5    0.5 2 2 1 1 1 0.5

4 田中　茂 φ20 PE φ20 0.5    0.5 2 2 1 1 1 0.5

計 9.5 1 9.5 9 8 4 5 4 8.5 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓(VP用) PE PE PE 土工

直管 エルボ ｿｹｯﾄ



給水Co 断面 給水As 断面 断面 断面 断面

変更前L= 8.50 変更前L= 1.00 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 2.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ 2.00 17.00

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 0.60

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡ 0.60 5.10

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.56 4.76 0.59 0.59

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.44 3.74 0.44 0.44

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 5.10

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 0.60

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 5.10 0.60 0.60

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 5.10 0.60 0.60

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.56 4.76 0.59 0.59

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.02

残土処理工 Co塊 m3 0.06 0.51

規　　格

2.00

17.00

0.60

5.10

5.35

4.18

5.10

0.60

5.70

5.70

5.35

0.02

0.51

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 給水Co

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2 給水Co

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 ① 2.5

          A 計 算 式 位 数　量 ② 6.0

上　幅 0.60 舗装切断工 ( Co T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  Co T=10cm )

舗取厚 0.10 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  Co   t=10cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 合計 8.5m 現況As 

土掘削 0.93 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       736

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×0.93 ＝ ｍ3 0.56 

残土処分工（Coｶﾞﾗ）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.100 ＝ ｍ3 0.06 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.93 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 給水As

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2 給水As

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単

          A 計 算 式 位 数　量

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで ) ③ 0.5

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 ④ 0.5

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 合計 1.0m 現況As 

土掘削 0.99 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       736

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.02 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.99 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12

普通作業員 人 0.10 0.12 0.14 0.18 0.20

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.10 0.12 0.18 0.25

普通作業員 人 0.18 0.18 0.20 0.26 0.49

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

普通作業員 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務）×8.5％

計

13・16ｍｍ 20・25ｍｍ 30・40ｍｍ 50・75ｍｍ 100・125ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08

普通作業員 人 0.10 0.12 0.12 0.14 0.14

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.10

普通作業員 人 0.18

計

1ｍ当り

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.04

普通作業員 人 0.04

雑　材　料 式 1 （労務費×1％）

計

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



メ カ ニ カ ル 継 手 工 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

普通作業員 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

ﾌ ﾗ ﾝ ｼﾞ 継 手 工 (JWWA  7.5K) 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

普通作業員 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

75・100ｍｍ以下 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ 300・350ｍｍ

400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ 700ｍｍ

65ｍｍ以下 75(80)・100ｍｍ 125・150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

300・350ｍｍ 400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



仕 切 弁 設 置 工 （人 力）

1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10

普通作業員 人 0.15 0.19 0.23 0.30 0.37

計 2

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.17 0.24 0.37 0.53

普通作業員 人 0.45 0.61 0.90 1.27

計

止 水 栓 取 付 工　（止水栓のみ）

1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07

普通作業員 人 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11

普通作業員 人 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ 250ｍｍ 300ｍｍ 350ｍｍ

13ｍｍ　（PP） 20ｍｍ　（PP） 25ｍｍ　（PP） 30ｍｍ　（PP） 40ｍｍ　（PP）

13ｍｍ　（VP） 20ｍｍ　（VP） 25ｍｍ　（VP） 30ｍｍ　（VP） 40ｍｍ　（VP）

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



止 水 栓 ボ ッ ク ス 取 付 工　（全管種）
1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

普通作業員 人 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

量 水 器 ボ ッ ク ス 取 付 工
1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

普通作業員 人 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02

普通作業員 人 0.10

計

13ｍｍ　 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

13ｍｍ　 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



分水栓建込み工（ポリエチレン管Φ75～Φ100）
1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 - - 0.06 0.07 0.08 0.09

普通作業員 人 - - 0.06 0.07 0.08 0.09

諸雑費 式 - - 1 1 1 1 （労務費×1％）

計 -

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10

普通作業員 人 0.10

諸雑費 式 1 （労務費×1％）

計

硬質塩化ビニル管切断工
1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

諸雑費 式 1 1 1 1 1

計

諸雑費は、50ｍｍ以下は（労務費×1％）これ以外は（労務費×5％）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.02 0.03

普通作業員 人 0.02 0.02 0.03

諸雑費 式 1 1 1

計

13ｍｍ　 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ　

13ｍｍ～50mm　 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ　 250ｍｍ　 300ｍｍ　

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



仕 切 弁 ボ ッ ク ス 設 置 工
土被り H=0.9ｍ 1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

普通作業員 人 0.09 0.09 0.12

モルタル ｍ3 0.003 0.003 0.004

計

埋 設 標 識 シ ー ト 工 100ｍ当り

単位

人

埋 設 標 識 テープ 工 100ｍ当り

単位

人

Φ75 Φ100 Φ150

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.40

計

1ｍ当り 計/100

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.11

計

1ｍ当り 計/100

名　　称 単位 単　価 摘       要



鋳 鉄 管 据 付 工
10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.17 0.19 0.25 0.37 0.50

普通作業員 人 0.52 0.65 0.91 1.13 1.38

計

1ｍ当り

鋳 鉄 管 切 断 工
1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

特殊作業員 人 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24

普通作業員 人 0.54 0.59 0.63 0.68 0.72

機械損料 日 0.09 0.11 0.14 0.16 0.19

諸雑費 式 労務費の5%

計

1口当り

ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽﾘｰﾌﾞ被覆工  
100m当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.25 0.30 0.35 0.43 0.51

普通作業員 人 0.25 0.30 0.35 0.43 0.51

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ｍ 137.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ｍ 137.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ｍ 132.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ｍ 132.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ｍ 132.00

粘着テープ ｍ 51.0 61.2 83.60 104.00 126.50

計

1ｍ当り

75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

100ｍｍ 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ 300ｍｍ

75ｍｍ以下 100ｍｍ 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



空 気 弁 設 置 工
1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.10 0.15 0.21 0.31

普通作業員 人 0.10 0.21 0.31 0.41 0.62

計

空 気 弁 座 設 置 工

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.26 0.26

普通作業員 人 0.52 0.52

計

補 修 弁 設 置 工
1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10

普通作業員 人 0.15 0.19 0.23 0.30 0.37

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.17 0.24 0.37 0.53

普通作業員 人 0.45 0.61 0.90 1.27

計

13～25ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

75・100ｍｍ 150・200ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ 250ｍｍ 300ｍｍ 350ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



空 気 弁 ボ ッ ク ス 設 置 工
1個当り

数　量 金　額

普通作業員 人 0.17

計

防　凍　工  
100m当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ   

保温筒 ｍ 1.03 t=20mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ   

保温筒 ｍ 1.03 t=20mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ   

保温筒 ｍ 1.03 t=20mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ   

保温筒 ｍ 1.03 t=20mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ   

保温筒 ｍ 1.03 t=20mm

粘着ﾃｰﾌﾟ ｍ 0.90 1.00 1.20 1.40 1.90 t=0.2mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ｍ 7.0 7.9 幅100 t=0.05mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ｍ 8.00 9.40 幅125 t=0.05mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ｍ 10.30 幅150 t=0.05mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鈑 ㎡ 0.44 0.49 0.60 0.71 0.91 t=0.3mm

雑材料 式 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 材料費×5%

保温工 人 0.064 0.070 0.083 0.105 0.142

板金工 人 0.128 0.142 0.174 0.206 0.264

計

Φ500

40ｍｍ 50ｍｍ 80ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



鋼 管 据 付 工　（人力）

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15

普通作業員 人 0.10 0.12 0.13 0.14 0.16

計

1ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.18 0.19 0.20 0.23 0.30

普通作業員 人 0.18 0.20 0.23 0.25 0.35

計

1ｍ当り

通 水 試 験 工
1日当り

数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 2.00 3.00

普通作業員 人 3.00 3.00

普通運転手 人 1.00
機械損料及び
諸雑費 式 既設管と連絡せず給水車で注水する場合 (労務×30％）

既設管と連絡して給水車が不要の場合　（労務×20％）

計

15ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 32ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ 65ｍｍ 80ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

　既設管と連絡せず給水
車で注水する場合

　既設管と連絡して給水
車が不要の場合

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要


