
事業区分

工事区分

工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 数量増減 摘 要

土 工

掘 削 工

小規模

掘 削 標準以外 m3 15

盛 土 工

盛 土 機械盛土 m3 64

不 足 土 機械盛土 m3 55

法 面 整 形 工

法 面 整 形 盛土部、締固めなし m2 56

法 面 整 形 切土部、締固めなし m2 1

法 面 工

植 生 工

植 生 シ ー ト m2 56 平均高さ　H=2.45ｍ

張 芝 m2 1 平均高さ　H=0.25ｍ

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名 平成30年台風24号災害　公文地区 災害復旧工事



工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 数量増減 摘 要

擁 壁 工

作 業 土 工

床 掘 小規模 m3 15

か ご 工

詰石購入、埋戻し含む

ふ と ん か ご 3～8段積(WM4,WM5) ｍ 36

仮 設 工

工 事 用 道 路 工

供用日数39.5日以内

仮 設 道 路 B=3.5m,敷鉄板 ｍ 47 敷鉄板 141m2

仮設進入路設置 B=3.5m 箇所 1 仮設進入路 L=36m

復 旧 工

仮 設 復 旧 工

仮設進入路復旧 式 1



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

掘 削 工

小規模

掘 削 標準以外 m3 14.9

盛 土 工

盛 土 機械盛土 m3 64.2

不 足 土 機械盛土 m3 55.0

法 面 整 形 工

法 面 整 形 盛土部、締固めなし m2 56.1 =法面工（植生シート）

法 面 整 形 切土部、締固めなし m2 0.2 =法面工（張芝）

土　工　数 量 総 括 表



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

植 生 工

植 生 シ ー ト ｍ2 56.1 平均高さ　H=2.45ｍ

張 芝 ｍ2 0.2 平均高さ　H=0.25ｍ

法　面　工　数 量 総 括 表



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

作 業 土 工

床 掘 小規模 ｍ3 15.2

か ご 工

詰石購入、埋戻し含む

ふ と ん か ご 3～8段積(WM4,WM5) ｍ 36.0

擁　壁　工　数 量 総 括 表



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

工 事 用 道 路 工

供用日数39.5日以内 敷鉄板=47.0ｍ×3.0m
仮 設 道 路 B=3.5m,敷鉄板 ｍ 47 = 141 m2

仮設進入路設置 B=3.5m 箇所 1 仮設進入路 L=36m

仮　設　工　数 量 総 括 表



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

仮 設 復 旧 工

仮設進入路復旧 式 1

復　旧　工　数 量 総 括 表



単位：m3

土工 0.7 14.2 64.2 

擁壁工 3.2 12.0 8.5 

変化率1.2 変化率1.2
計 0.7 11.8 3.2 10.0 0.0 0.0 64.2 8.5 0.0 0.0 

合計

変化率　C 0.90 0.90 0.90 0.90 

必要土量（締固め後） 71.3 9.4 0.0 0.0 流用土×1/C

必要土量合計（締固め後）

残土量(土砂) 残土計算式 = ① - ③

残土量(軟岩)

①(土砂) ②(軟岩)
25.7 0.0 

③(土砂)
80.7 

-55.0 

0.0 

　　　土　工　集　計　表　　　

種　　　　　別
発　生　土　 発　生　土　 流　用　土

摘　　　　　　要
掘削 崩土 床掘 床掘(崩土) 盛土 埋戻



測 点
工 種

番 号
距 離 断 面 平均断面 立 方 米 断 面 平均断面 立 方 米

NO.0+0.5 0.00 0.4 0.4 

NO.0+0.8 0.31 0.4 0.40 0.1 0.4 0.40 0.1 

NO.1 3.19 0.0 0.20 0.6 3.0 1.70 5.4 

NO.1+2.5 2.50 3.0 3.00 7.5 

NO.1+3.3 0.80 0.0 1.50 1.2 

ｍ ｍ3 ｍ3

合計 6.80 0.7 14.2 

C：掘削 C2：崩土

土　工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 断 面 平均断面 立 方 米 断 面 平均断面 立 方 米

NO.0+0.3 0.00 0.0 

NO.0+0.8 0.53 6.4 3.20 1.7 

NO.1 3.19 15.4 10.90 34.8 

NO.1+3.6 3.60 0.0 7.70 27.7 

ｍ ｍ3

合計 7.32 64.2 

B：盛土

土　工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 法 長 平 均 長 平 方 米 高 さ 平 均 高 平 方 米

NO.0+0.3 0.00 0.0 0.00 

NO.0+0.8 0.53 7.8 3.90 2.1 4.33 2.165 1.1 

NO.0+1.3 0.50 9.0 8.40 4.2 5.00 4.665 2.3 

NO.1 2.69 9.0 9.00 24.2 5.00 5.000 13.5 

ｍ ｍ2 ｍ2

小計 3.72 30.5 16.9 

+0.0 0.00 2.2 1.21 

+1.7 1.70 4.3 3.25 5.5 2.40 1.805 3.1 

+4.1 2.40 3.8 4.05 9.7 2.09 2.245 5.4 

+6.2 2.12 2.7 3.25 6.9 1.48 1.785 3.8 

+6.9 0.68 2.6 2.65 1.8 1.44 1.460 1.0 

同点 0.00 0.7 0.40 

+7.5 0.60 0.0 0.35 0.2 0.00 0.200 0.1 

ｍ ｍ2 ｍ2

小計 7.50 24.1 13.4 

SL：法面（植生シート） H：法面（高さ）

法面工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 法 長 平 均 長 平 方 米 高 さ 平 均 高 平 方 米

+6.9 0.00 1.9 1.04 

+7.4 0.50 1.4 1.65 0.8 0.77 0.905 0.5 

同点 0.00 0.2 0.10 

+8.4 1.00 1.2 0.70 0.7 0.65 0.375 0.4 

ｍ ｍ2 ｍ2

小計 1.50 1.5 0.9 =1.59

平均高さH

ｍ ｍ2 ｍ2 31.2 ÷ 12.7

合計 12.72 56.1 31.2 =2.45

SL：法面（植生シート） H：法面（高さ）

法面工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 法 長 平 均 長 平 方 米 高 さ 平 均 高 平 方 米

NO.1+2.5 0.00 0.6 0.50 

NO.1+3.3 0.80 0.0 0.30 0.2 0.00 0.250 0.2 

平均高さH

ｍ ｍ2 ｍ2 0.2 ÷ 0.8

合計 0.80 0.2 0.2 =0.25

SL：法面（張芝） H：法面（高さ）

法面工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 断 面 平均断面 立 方 米 断 面 平均断面 立 方 米

NO.0+0.5 0.00 1.0 0.7 

NO.0+0.8 0.31 1.0 1.00 0.3 0.7 0.70 0.2 

NO.1 3.19 0.3 0.65 2.1 2.6 1.65 5.3 

NO.1+2.5 2.50 0.3 0.30 0.8 2.6 2.60 6.5 

ｍ ｍ3 ｍ3

合計 6.00 3.2 12.0 

E：床掘（土砂） E2：床掘（崩土）

作　業　土　工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



測 点
工 種

番 号
距 離 断 面 平均断面 立 方 米 断 面 平均断面 立 方 米

NO.0+0.5 0.00 0.8 

NO.0+0.8 0.31 0.8 0.80 0.2 

NO.1 3.19 1.7 1.25 4.0 

NO.1+2.5 2.50 1.7 1.70 4.3 

ｍ ｍ3

合計 6.00 8.5 

F：埋戻（土砂）

作　業　土　工　　数　量　計　算　書

摘 要 摘 要



　

N=1.0箇所（L=6.0m）当り

名 称 計 算 式 単 位 数 量

ふとんかご Not scale

（WM4） 18.0/2ｍ 枚 9.000 

ふとんかご

（WM5） 18.0/3ｍ 枚 6.000 

詰　石 1.20*0.5*0.95*36.0 ｍ3 20.520 

吸出し防止材 L=1.6*4.0+1.0*(5.0*3+4.0*2+3.0)

t=10mm   +1.7*6.0+(1.38+2.3)/2*3.5+2.3*2.5 ｍ2 54.790 

止　杭 L=1.5m

松丸太、末口9cm 6.0m/1.0m 本 6.000 

備 考

ふとんかご 数　量　計　算　書



　

N=1.0箇所（L=35.6m）当り

名 称 計 算 式 単 位 数 量

Not scale

掘　削 V=7.6/2*15.0+(7.6+3.9)/2*15.0+3.9/2*0.9 ｍ3 145.0 

盛　土 V=0.5/2*(8.9+1.6) ｍ3 2.6 

敷砂利 A=3.00*35.6 ｍ2 106.8 

備 考

仮設進入路設置 数　量　計　算　書



　

N=1.0式 当り

名 称 計 算 式 単 位 数 量

Not scale

復　旧 V=7.6/2*15.0+(7.6+6.6)/2*15.0+6.6/2*0.9 ｍ3 166.5 

植生シート A=4.3/2*15.0+(4.3+7.2)/2*15.0+7.2/2*0.9 ｍ2 121.7 

土砂撤去 V=0.5/2*(8.9+1.6) ｍ3 2.6 

敷砂利撤去 V=106.8*0.10 ｍ3 10.7 

不足土 V=(166.5+2.6)*1/0.9-(145.0+2.6) ｍ3 40.3 

備 考

仮設進入路復旧 数　量　計　算　書



 

作業能力 実 日 数

単位 Ｓ Ｑ Do=S/Q

掘 削 小規模、標準以外 ｍ3 14.9 15.0 1.0 p.1026
10/0.68

盛 土 機械盛土 ｍ3 64.2 14.7 4.4 p.43

法 面 整 形 盛土部、締固めなし ｍ2 56.1 220.0 0.3 p.1036

切土部、締固めなし ｍ2 0.2 220.0 0.0 p.1036

　 小計 5.7 (日)

　
植生工 植生シート ｍ2 56.1 300.0 0.2 Ⅰ-226準用

　
張芝 ｍ2 0.2 300.0 0.0 Ⅰ-226準用

小計 0.2 (日)

床 掘 土砂、小規模 ｍ3 15.2 32.0 0.5 p.1035
(10/2.1)÷2段

かご工 ふとんかご 3～8段積 ｍ 36.0 2.4 15.0 p.447

小計 15.5 (日)

　 1000/1.5
仮設道路 敷鉄板設置（L=47m） ｍ2 141.0 666.7 0.2 p.519

　 1000/1.4
敷鉄板撤去（L=47m） ｍ2 141.0 714.3 0.2 p.519

小計 0.4 (日)

合計 21.8 (日)

供用日数 39.2 21.8日*1.8(稼働率)
≒ 39.5 (日)

仮設道路（敷鉄板）日数算出表

数 量

土工

法面工

擁壁工

仮設工

工 種 種 別 備 考


