
工事名：八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事

数　量　総　括　表



設計数量総括表
工事名：八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事 事業区分：砂防･地すべり対策   

工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

砂防土工 式 1    

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂，バックホウ 0.07m3級 m3 70.9  

盛土工 式 1    

機械盛土 土砂（流用土） m3 70.9  掘削土を隣接空地へ盛土

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) 人力，土砂 m2 103.8  

法面工 式 1    

植生工 式 1    

植生マット工 肥料袋付 m2 103.8  

擁壁工

擁壁工

テラセル工 3セルタイプ+5セルタイプ m2 22.3  



設計数量総括表
工事名：八橋牛飼地区単県斜面復旧工事 事業区分：砂防･地すべり対策   

工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 摘　　要

仮設工 式 1    

工事用道路工 式 1    

高密度
ポリエチレン
製敷板 1220×2440，厚13mm重量39kg 枚 22    

作業ヤード整備工 式 1    

高密度
ポリエチレン
製敷板 1220×2440，厚13mm重量39kg 枚 35    

防護施設工 式 1    

仮設防護柵
設置・撤去 H=2.5m m 14.0  



砂防土工



工種数量総括表
工事名：八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事 事業区分：砂防･地すべり対策   

工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

砂防土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 土砂，人力 m3 70.9  

盛土工 式 1    

盛土 土砂（流用土） m3 70.9  掘削土を隣接空地へ盛土

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) 人力，土砂 m2 103.8  



平均断面体積計算表
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：
細　　別：機械掘削
規　　格：土砂，人力

 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 6.33  － －

2.6  10.40  8.37 21.8  

0.0  6.72  8.56 0.7  

0.4  7.82  7.27 2.9  

1.0  10.56  9.19 9.2  

No.2と同断面

0.5  3.70  3.70 1.9  

3.5  3.70  3.70 13.0  

6.0  3.43  3.57 21.4  

小　　計 14.0  70.9  

合　　計 14.0  70.9  

NO.0

NO.0+2.6

NO.0+2.6

NO.1

NO.1+1.0

NO.1+1.5

NO.2

NO.3



平均幅員面積計算表
種　　別：法面整形工
ブロック：法面整形工
区　　分：
細　　別：法面整形(切土部)
規　　格：人力，土砂

 

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 1.3  － －

2.6  2.6  1.95 5.1  

0.0  2.3  2.45 0.0  

0.4  2.5  2.40 1.0  

1.0  2.9  2.70 2.7  

No.2と同断面

0.5  9.1  9.10 4.6  

3.5  9.1  9.10 31.9  

6.0  10.4  9.75 58.5  

小　　計 14.0  103.8  

合　　計 14.0  103.8  

NO.0

NO.0+2.6

NO.0+2.6

NO.1

NO.1+1

NO.1+1.5

NO.2

NO.3



法面工



工種数量総括表
工事名：八橋牛飼地区単県斜面崩壊復旧工事 事業区分：砂防･地すべり対策   

工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

法面工 式 1    

植生工 式 1    

植生マット工 肥料袋付 m2 103.8  



平均幅員面積計算表
種　　別：法面工
ブロック：植生工
区　　分：植生マット工
細　　別：
規　　格：

 

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 1.3  － －

2.6  2.6  1.95 5.1  

0.0  2.3  2.45 0.0  

0.4  2.5  2.40 1.0  

1.0  2.9  2.70 2.7  

No.2と同断面

0.5  9.1  9.10 4.6  

3.5  9.1  9.10 31.9  

6.0  10.4  9.75 58.5  

小　　計 14.0  103.8  

合　　計 14.0  103.8  

NO.0

NO.0+2.6

NO.0+2.6

NO.1

NO.1+1

NO.1+1.5

NO.2

NO.3



擁壁工



種　　別 細    別 規    格 単位 数　量 備　考

テラセル工

壁面工 直高面積 ｍ
2

22.3

テラセル 3セルタイプL2650×B800 枚 22

テラセル 5セルタイプL2650×B1333 枚 34

セルロック 個 357

鉄筋 D19×0.7 本 64 100.8kg 1.575ｋｇ/本

土のう ジオセルバッグ 袋 153

樹脂アンカーピン □20×300 本 14

砕　　石 C-40（またはRC-40） ｍ
3

25.8

擁 壁 工 数 量 集 計 表

合計面積＝8.8+0+13.5
（3セル+4セル+5セル）

合計個数＝357+0+0
（3セル+4セル+5セル）

植生土のう

合計体積＝6+0+19.8
（3セル+4セル+5セル）



テラセル工数量計算

[3セルタイプ]
○ 壁面工 A= 6.8 × 1.3 ＝ 8.8 m 2

（鉛直投影面積）

○ テラセル N= 8.8 / 0.4 ＝ 22 枚

注）1枚当り 面積＝0.3975㎡（≒0.4）

セルロック N= 51 × 7 ＝ 357 個
1枚当たり

[5セルタイプ]
○ 壁面工 A= 13.5 × 1 ＝ 13.5 m 2

（鉛直投影面積） （ロス率0％）

○ テラセル N= 13.5 / 0.4 ＝ 34 枚

注）1枚当り 面積＝0.3975㎡（≒0.4）

セルロック N= 0 × 11 ＝ 0 個
1枚当たり

○ 鉄筋 N= 32 × 2 ＝ 64 本
（展開計画本数） （前後標準配置）

○ 土のう N= 3.98 × 3.5 ＝ 14 袋
（天端計画長） （袋/ｍ当り）

N= 5.15 × 27 ＝ 139 袋
（端部断面積） （袋/㎡）

N= 14 本 合計 153 袋

○ 樹脂アンカーピン N= 使用本数 ＝ 14 本
14
14

○ 砕石
[3セルタイプ] V= 6.8 × 0.800 × 1.1 ＝ 6.0 m 3

（鉛直投影面積） （土量変化率10％）

[5セルタイプ] V= 13.5 × 1.333 × 1.1 ＝ 19.8 m 3

（鉛直投影面積） （土量変化率10％）

（ロス率30％）

細　別
土のう
合　　計



仮設工



工種数量総括表
工事名：八橋牛飼地区単県斜面復旧工事 事業区分：砂防･地すべり対策   

工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 当初数量 摘　　要

仮設工 式 1.0    

工事用道路工 式 1.0    

高密度
ポリエチレン
製敷板 1220×2440，厚13mm重量39kg 枚 22.0    

作業ヤード整備工 式 1.0    

高密度
ポリエチレン
製敷板 1220×2440，厚13mm重量39kg 枚 43.0    

大型土のう 袋 2.0    

防護施設工 式 1.0    

仮設防護柵
設置・撤去 H=2.5m m 14.0    

土砂運搬工 式 1.0    

ベルトコンベア 幅35cm m 25.0    



一般計算書
種　　別：工事用道路工
ブロック：工事用道路
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
高密度ポリエチレ
ン製敷板

1220×2440，
厚13mm重量39kg

高密度ポリエチレン製敷板 N=22+43＝67枚 67    枚

大型土のう　2袋 2    袋

切土法面整形工

仮設防護柵(H=3.0m) L=14.0m

高密度ポリエチレン製敷板(1220×2440 厚13mm重量39kg) 43枚
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NO.0

NO.1
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NO.3

NO.0L5.0
NO.1L5.0

NO.2L5.0

NO.3L5.0

キレツ

クローラーダンプ運搬距離 L=145m

植生マット工

作業ヤード

大型土のう　2袋

ベルトコンベア土砂運搬 L=25m

工
事
用
道
路



数量調書
種　　別：防護施設工
ブロック：防護施設工
区　　分：
細　　別：仮設防護柵設置・撤去
規　　格：H=2.5m 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

14.0  

小　　計 14.0  

合　　計 14.0  

NO.0～NO.3付近



単位数量計算書
細　　別：仮設防護柵
規　　格：H=2.5m 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
支柱 10.0/1.8=5.6

単管φ48.6，
L=3.0m 5.6  本
横梁 10.0/4.0=2.5

単管φ48.6，
L=4.0m 2.5  本
控柱 10.0/1.8=5.6

単管φ48.6，
L=1.9m 5.6  本
ベニヤ板 10.0/0.9×2=22.2

900×1800×12
22.2  枚

1.80 1.80

1
.
2
5

1
.
2
5

0
.
5
0

根
入

れ

横梁
(単管φ48.6)

ベニヤ板
(900×1800×12)

1
.
2
5

1
.
2
5

横梁
(単管φ48.6)

支柱
(単管φ48.6×3000)

ベニヤ板
(900×1800×12)

控柱
(単管φ48.6×1900)

0
.
5
0

根
入

れ


