
　　工　事　名　：　新規就農者住宅解体工事
鳥取県東伯郡琴浦町光好６１６

琴浦事務所

内　　　訳　　　書

有限会社　　ア － ク 設 計 工 房



令和　３年　９月　　日

設　計　金　額　： 　　円也 専務取締役　　　杉嶋　信次
工　事　名　称　：
工　事　場　所　： 　　　  TEL 　0858-52-3599

　　　  FAX　 0858-52-3599

工　事　概　要　：

内　　訳

工　事　種　別

1 式

  10% 1 式
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琴浦事務所　　　

　新規就農者住宅解体工事 鳥取県東伯郡琴浦町光好６１６
　鳥取県東伯郡琴浦町逢束1122-1,1126の一部

　住宅解体：A棟､B棟､C棟、付属ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫4棟、駐車場4棟
　敷地内整備（縁石敷設､擁壁敷設､黒土入替）

数　　量 金　　　　額 備　　　　考

　Ⅰ.　工事価格

　Ⅱ.　消費税相当額

総　　合　　計

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599

内　　　訳　　　書

　　琴浦町長　　　小　松　　弘　明　　　　殿 有限会社　　　　ア－ク設計工房



規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

A 1 式

B 1 式

C 1 式

D 　駐車場解体工事 1 式

E 　敷地内整備工事 1 式

F 　共通仮設費

1 式

1 式

G 　現場管理費 1 式

H 　一般管理費 1 式
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【　Ⅰ.　工事価格　　】
名　　　　　　称 備　　　　考

　Ａ棟解体工事

　Ｂ棟解体工事

　Ｃ棟解体工事

直接工事費

　積上げ分

　率計上分

純工事費

工事原価

工事価格

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 建物解体工事

a 土工事 1 式

ｂ 解体工事 1 式

c 撤去工事 1 式

d 撤去材運搬・処分 1 式

e 電気設備撤去工事 1 式

f 機械設備撤去工事 1 式

g 浄化槽撤去工事 1 式

2.建物解体工事　計

3 付属物解体工事 1 式

Ａ棟解体工事　　計

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事
くさび緊結式､W=600

外部足場 高さ10m未満､期間2ヶ月 164.0 ｍ2

外部足場 脚立､直列､期間1ヶ月 11.3 ｍ

外部養生ｼｰﾄ 防炎1類ｼｰﾄ､期間2ヶ月 164.0 ｍ2

内部足場 脚立､並列､期間1ヶ月 52.2 ｍ2
密閉ｼｰﾄ､ｱｽﾍﾞｽﾄ対応

内部養生ｼｰﾄ 期間1ヶ月 12.8 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 建物解体工事

a 土工事

根切 基礎解体用 38.4 ｍ3

すきとり 建物内盛土 2.5 ｍ3

埋戻し 根切土､すきとり土 32.4 ｍ3

a　計

ｂ 解体工事
屋根､外壁､内壁､内部造作共

木造建物上屋解体 積込共､人力･機械併用 54.7 ｍ2

木造建物基礎解体 積込共､人力･機械併用 54.7 ｍ2

b　計

c 撤去工事

内壁化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 12t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 17.3 ｍ2

内壁化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 0.8 ｍ2

3

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

内壁ひる石ﾓﾙﾀﾙ撤去 ﾗｽ共､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 4.6 ｍ2

天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 9t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 11.3 ｍ2

天井化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 5.0 ｍ2

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
小屋裏換気口 W300×H200　撤去･処分共 2.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
浴室　換気ﾌｰﾄﾞ W300×H250　撤去･処分共 1.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
ｷｯﾁﾝ　換気ﾌｰﾄﾞ W350×H350　撤去･処分共 1.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
和室　換気ｶﾞﾗﾘ W400×H100　撤去･処分共 3.0 個

鋼製
床下換気口 W300×H150　撤去･処分共 8.0 個

ｱﾙﾐ製
カーテンレール L=1800､ｼﾝｸﾞﾙ　撤去･処分共 4.0 個

ｱﾙﾐ製
カーテンレール L=2700､ｼﾝｸﾞﾙ　撤去･処分共 1.0 個

SUS製
郵便受け口 W390×D240×H200　撤去･処分共 1.0 個

木製
下足入 W880×D410×H980　撤去･処分共 1.0 個

SUS製
屋外物干し台 柱脚樹脂製H=1700　撤去･処分共 2.0 個

物干しポール φ30×L=2800　撤去･処分共 2.0 本

c　計

4

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d 撤去材運搬・処分

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.4 ｍ3
ｶﾞﾚｷ類:瓦､ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ､ﾚﾝｶﾞ等 14.6 ｍ3

撤去材運搬費 木材類 13.9 ｍ3

撤去材運搬費 ﾀﾀﾐ　1帖物：16枚　半帖物：1枚 17.0 枚
廃ﾌﾟﾗ類:塩ﾋﾞ波板､ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

撤去材運搬費 ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ､樋等 0.2 ｍ3

撤去材運搬費 金属類:庇等 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ﾎﾞｰﾄﾞ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.3 ｍ3

小　計

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 20.9 ton
ｶﾞﾚｷ類:瓦､ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ､ﾚﾝｶﾞ等 14.6 ｍ3

撤去材処分費 木材類 13.9 ｍ3

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　1帖物 16.0 枚

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　半帖物 1.0 枚

5

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

撤去材処分費 廃ﾌﾟﾗ類 0.1 ｍ3

撤去材処分費 金属類 0.1 ｍ3

撤去材処分費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3
浴室壁ﾓﾙﾀﾙ

撤去材処分費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.2 ｍ3

撤去材処分費 石こうﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.3 ｍ3

撤去材処分費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.1 ｍ3

小　計

d　計

6

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e 電気設備撤去工事

電気引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電話引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

防災引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電力量計　撤去 単相100V用　配線共､処分共 1.0 ヶ所

分電盤　撤去 主+4回路　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 300×300×150　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 200×200×100　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

電話用保安箱　撤去 300×200×100　配線共､処分共 1.0 個

ﾁｬｲﾑ用押し釦　撤去 配線共､処分共 1.0 個

ﾁｬｲﾑ用ｽﾋﾟｰｶ　撤去 配線共､処分共 1.0 個
20W×φ150×L500

壁付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
32W×300×300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
30W×φ300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
32W+30W

ｺｰﾄﾞ吊りﾌﾟﾙ型蛍光灯　撤去 配線共､処分共 3.0 個
20W×3灯　角型

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

7

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

40Wφ100
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

60Wφ125
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

2口用
防水型ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 2.0 個

2口用
壁埋込ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 9.0 個

2ｹ用
壁埋込ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去 配線共､処分共 2.0 個

壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　撤去 配線共､処分共 1.0 個

1端子型ﾃﾚﾋﾞ端子　撤去 配線共､処分共 3.0 個

防災用告知器　撤去 配線共､処分共 1.0 個

e　計

8

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f 機械設備撤去工事

壁掛洗面器(小型)　撤去 W500×D400　処分共 1.0 組

ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　撤去 W360×D150×H640 1.0 組

腰掛便器(ﾛｰﾀﾝｸ)　撤去 処分共 1.0 組

隅付丸型手洗器　撤去 処分共 1.0 組

ﾎﾟﾘﾊﾞｽ　撤去 W1,000×D700×H700　処分共 1.0 個
SUS製

ﾀｵﾙ掛　撤去 L=470　処分共 2.0 個

流し台　撤去 W1,200×D560×H800　処分共 1.0 台

ｺﾝﾛ台　撤去 W600×D560×H520　処分共 1.0 台

吊り戸棚　撤去 W1,200×D370×H510　処分共 1.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲﾕｯｺV16号 1.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲ:RUS-V51 1.0 台

浴室用ﾊﾞﾗﾝｽ釜　 ﾘﾝﾅｲ:RF-121BT 1.0 台

量水器 13用 1.0 個

9

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

運搬･処分共
給水栓　撤去 13用 5.0 個

運搬･処分共
水栓柱付給水栓　撤去 13用､H=500 1.0 個

運搬･処分共
混合栓　撤去 13用 1.0 個

運搬･処分共
ｼｬﾜｰ混合栓　撤去 13用 1.0 個

運搬･処分共
ｶﾞｽ用2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ　撤去 15A 1.0 個

運搬･処分共
壁埋込ｶﾞｽ用1口ｺｯｸ　撤去 15A 1.0 個

運搬･処分共
土間排水目皿　撤去 100A 1.0 個

運搬･処分共
既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､RC製ﾌﾀ共 6.0 ヶ所

運搬･処分共
塩ﾋﾞ小口径桝　撤去 φ150×平均600H､塩ﾋﾞ製蓋共 4.0 個

運搬･処分共
排水管　撤去 VP50　堀方･埋戻し共 3.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP65　堀方･埋戻し共 6.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP75　堀方･埋戻し共 9.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 19.0 ｍ

運搬･処分共
汚水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 19.0 ｍ

f　計

10

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

g 浄化槽撤去工事
5人槽､ﾌﾞﾛｱｰ共　運搬･処分共

単独処理浄化槽　撤去 総容量:1.513ｍ3 1.0 基

根切 深さ：1.75m程度 21.6 ｍ3

埋戻し 根切土､すきとり土 19.4 ｍ3

機械･人力併用､運搬･処分共
土間コンクリート　撤去 基礎土間､上部土間共 0.3 ｍ3

運搬･処分共
砕石　撤去 基礎砕石､上部砕石共 0.4 ｍ3

汲み取り 総容量:1.513ｍ3 2.0 回
運搬･処分共

ブロアー管　撤去 VP15 11.0 ｍ

g　計

11

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　A. Ａ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 付属物解体工事
鋼製(INABA:MBW-32､32H)

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置 W2,200×D1,850　運搬･処分共 1.0 組

同上基礎　撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ:100t 10.0 個 建物解体工事に計上

3.付属物解体工事　計

12

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 建物解体工事

a 土工事 1 式

ｂ 解体工事 1 式

c 撤去工事 1 式

d 撤去材運搬・処分 1 式

e 電気設備撤去工事 1 式

f 機械設備撤去工事 1 式

2.建物解体工事　計

3 付属物解体工事 1 式

Ｂ棟解体工事　　計

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事
くさび緊結式､W=600

外部足場 高さ10m未満､期間2ヶ月 164.0 ｍ2

外部足場 脚立､直列､期間1ヶ月 11.3 ｍ

外部養生ｼｰﾄ 防炎1類ｼｰﾄ､期間2ヶ月 164.0 ｍ2

内部足場 脚立､並列､期間1ヶ月 52.2 ｍ2
密閉ｼｰﾄ､ｱｽﾍﾞｽﾄ対応

内部養生ｼｰﾄ 期間1ヶ月 12.8 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 建物解体工事

a 土工事

根切 基礎解体用 38.4 ｍ3

すきとり 建物内盛土 2.5 ｍ3

埋戻し 根切土､すきとり土 32.4 ｍ3

a　計

ｂ 解体工事
屋根､外壁､内壁､内部造作共

木造建物上屋解体 積込共､人力･機械併用 54.7 ｍ2

木造建物基礎解体 積込共､人力･機械併用 54.7 ｍ2

b　計

c 撤去工事

内壁化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 12t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 17.3 ｍ2

内壁化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 0.8 ｍ2

3

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

内壁ひる石ﾓﾙﾀﾙ撤去 ﾗｽ共､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 4.6 ｍ2

天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 9t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 11.3 ｍ2

天井化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 5.0 ｍ2

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
小屋裏換気口 W300×H200　撤去･処分共 2.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
浴室　換気ﾌｰﾄﾞ W300×H250　撤去･処分共 1.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
ｷｯﾁﾝ　換気ﾌｰﾄﾞ W350×H350　撤去･処分共 1.0 個

樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共
和室　換気ｶﾞﾗﾘ W400×H100　撤去･処分共 3.0 個

鋼製
床下換気口 W300×H150　撤去･処分共 8.0 個

ｱﾙﾐ製
カーテンレール L=1800､ｼﾝｸﾞﾙ　撤去･処分共 4.0 個

ｱﾙﾐ製
カーテンレール L=2700､ｼﾝｸﾞﾙ　撤去･処分共 1.0 個

SUS製
郵便受け口 W390×D240×H200　撤去･処分共 1.0 個

木製
下足入 W880×D410×H980　撤去･処分共 1.0 個

SUS製
屋外物干し台 柱脚樹脂製H=1700　撤去･処分共 2.0 個

物干しポール φ30×L=2800　撤去･処分共 2.0 本

c　計

4

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d 撤去材運搬・処分

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.4 ｍ3
ｶﾞﾚｷ類:瓦､ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ､ﾚﾝｶﾞ等 14.6 ｍ3

撤去材運搬費 木材類 13.9 ｍ3

撤去材運搬費 ﾀﾀﾐ　1帖物：16枚　半帖物：1枚 17.0 枚
廃ﾌﾟﾗ類:塩ﾋﾞ波板､ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

撤去材運搬費 ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ､樋等 0.2 ｍ3

撤去材運搬費 金属類:庇等 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ﾎﾞｰﾄﾞ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.3 ｍ3

小　計

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 20.9 ton
ｶﾞﾚｷ類:瓦､ﾀｲﾙ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ､ﾚﾝｶﾞ等 14.6 ｍ3

撤去材処分費 木材類 13.9 ｍ3

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　1帖物 16.0 枚

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　半帖物 1.0 枚

5

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

撤去材処分費 廃ﾌﾟﾗ類 0.1 ｍ3

撤去材処分費 金属類 0.1 ｍ3

撤去材処分費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3
浴室壁ﾓﾙﾀﾙ

撤去材処分費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.2 ｍ3

撤去材処分費 石こうﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.3 ｍ3

撤去材処分費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.1 ｍ3

小　計

d　計

6

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e 電気設備撤去工事

電気引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電話引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

防災引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電力量計　撤去 単相100V用　配線共､処分共 1.0 ヶ所

分電盤　撤去 主+4回路　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 300×300×150　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 200×200×100　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

電話用保安箱　撤去 300×200×100　配線共､処分共 1.0 個

ﾁｬｲﾑ用押し釦　撤去 配線共､処分共 1.0 個

ﾁｬｲﾑ用ｽﾋﾟｰｶ　撤去 配線共､処分共 1.0 個
20W×φ150×L500

壁付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
32W×300×300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
30W×φ300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個
32W+30W

ｺｰﾄﾞ吊りﾌﾟﾙ型蛍光灯　撤去 配線共､処分共 3.0 個
20W×3灯　角型

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

7

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

40Wφ100
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

60Wφ125
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 1.0 個

2口用
防水型ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 2.0 個

2口用
壁埋込ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 9.0 個

2ｹ用
壁埋込ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去 配線共､処分共 2.0 個

壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　撤去 配線共､処分共 1.0 個

1端子型ﾃﾚﾋﾞ端子　撤去 配線共､処分共 3.0 個

防災用告知器　撤去 配線共､処分共 1.0 個

e　計

8

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f 機械設備撤去工事

壁掛洗面器(小型)　撤去 W500×D400　処分共 1.0 組

ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　撤去 W360×D150×H640 1.0 組

腰掛便器(ﾛｰﾀﾝｸ)　撤去 処分共 1.0 組

隅付丸型手洗器　撤去 処分共 1.0 組

ﾎﾟﾘﾊﾞｽ　撤去 W1,000×D700×H700　処分共 1.0 個
SUS製

ﾀｵﾙ掛　撤去 L=470　処分共 2.0 個

流し台　撤去 W1,200×D560×H800　処分共 1.0 台

ｺﾝﾛ台　撤去 W600×D560×H520　処分共 1.0 台

吊り戸棚　撤去 W1,200×D370×H510　処分共 1.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲﾕｯｺV16号 1.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲ:RUS-V51 1.0 台

浴室用ﾊﾞﾗﾝｽ釜　 ﾘﾝﾅｲ:RF-121BT 1.0 台

量水器 13用 1.0 個

9

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

運搬･処分共
給水栓　撤去 13用 5.0 個

運搬･処分共
水栓柱付給水栓　撤去 13用､H=500 1.0 個

運搬･処分共
混合栓　撤去 13用 1.0 個

運搬･処分共
ｼｬﾜｰ混合栓　撤去 13用 1.0 個

運搬･処分共
ｶﾞｽ用2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ　撤去 15A 1.0 個

運搬･処分共
壁埋込ｶﾞｽ用1口ｺｯｸ　撤去 15A 1.0 個

運搬･処分共
土間排水目皿　撤去 100A 1.0 個

運搬･処分共
既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､RC製ﾌﾀ共 6.0 ヶ所

運搬･処分共
排水管　撤去 VP50　堀方･埋戻し共 3.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP65　堀方･埋戻し共 6.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP75　堀方･埋戻し共 9.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 19.0 ｍ

運搬･処分共
汚水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 2.0 ｍ

f　計

10

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　B. Ｂ棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 付属物解体工事
鋼製(INABA:MBW-32､32H)

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置 W2,200×D1,850　運搬･処分共 1.0 組

同上基礎　撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ:100t 10.0 個 建物解体工事に計上

3.付属物解体工事　計

11

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　A-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事 1 式

2 建物解体工事

a 土工事 1 式

ｂ 解体工事 1 式

c 撤去工事 1 式

d 撤去材運搬・処分 1 式

e 電気設備撤去工事 1 式

f 機械設備撤去工事 1 式

g 浄化槽撤去工事 1 式

2.建物解体工事　計

3 付属物解体工事 1 式

C棟解体工事　　計

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 直接仮設工事
くさび緊結式､W=600

外部足場 高さ10m未満､期間2ヶ月 194.0 ｍ2

外部足場 脚立､直列､期間1ヶ月 12.0 ｍ

外部養生ｼｰﾄ 防炎1類ｼｰﾄ､期間2ヶ月 194.0 ｍ2

内部足場 脚立､並列､期間1ヶ月 81.2 ｍ2
密閉ｼｰﾄ､ｱｽﾍﾞｽﾄ対応

内部養生ｼｰﾄ 期間1ヶ月 22.1 ｍ2

1.直接仮設工事　計

2

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 建物解体工事

a 土工事

根切 基礎解体用 57.0 ｍ3

すきとり 建物内盛土 4.1 ｍ3

場内仮置土 根切土､すきとり土使用 47.0 ｍ3

a　計

ｂ 解体工事
屋根､外壁､内壁､内部造作共

木造建物上屋解体 積込共､人力･機械併用 85.3 ｍ2

木造建物基礎解体 積込共､人力･機械併用 85.3 ｍ2

b　計

c 撤去工事

内壁化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 12t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 43.6 ｍ2

内壁化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 1.7 ｍ2

3

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

内壁ひる石ﾓﾙﾀﾙ撤去 ﾗｽ共､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 9.7 ｍ2

天井化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 9t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 20.7 ｍ2

天井化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去 6t､ｱｽﾍﾞｽﾄ建材(みなし) 11.8 ｍ2
SUS製　屋根部

太陽熱温水器 W1500×D1800　撤去･処分共 1.0 個
樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共

小屋裏換気口 W300×H200　撤去･処分共 2.0 個
樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共

浴室　換気ﾌｰﾄﾞ W300×H250　撤去･処分共 2.0 個
樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共

ｷｯﾁﾝ　換気ﾌｰﾄﾞ W350×H350　撤去･処分共 2.0 個
樹脂製､ﾚｼﾞｽﾀｰ共

和室　換気ｶﾞﾗﾘ W400×H100　撤去･処分共 4.0 個
鋼製

床下換気口 W300×H150　撤去･処分共 10.0 個
ｱﾙﾐ製

カーテンレール L=1800､ｼﾝｸﾞﾙ　撤去･処分共 4.0 個
SUS製

郵便受け口 W390×D240×H200　撤去･処分共 2.0 個
木製

タンスユニット W810×D810×H695　撤去･処分共 2.0 個
木製

下足入 W880×D410×H980　撤去･処分共 2.0 個
SUS製

屋外物干し台 柱脚樹脂製H=1700　撤去･処分共 4.0 個

物干しポール φ30×L=2800　撤去･処分共 4.0 本

c　計

4

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

d 撤去材運搬・処分

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.3 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾚｷ類 19.3 ｍ3

撤去材運搬費 木材類 14.7 ｍ3

撤去材運搬費 ﾀﾀﾐ　1帖物：20枚　半帖物：2枚 22.0 枚

撤去材運搬費 廃ﾌﾟﾗ類 0.3 ｍ3

撤去材運搬費 金属類 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3

撤去材運搬費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.2 ｍ3

撤去材運搬費 ﾎﾞｰﾄﾞ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.8 ｍ3

小　計

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 33.1 ton

撤去材処分費 ｶﾞﾚｷ類 19.3 ｍ3

撤去材処分費 木材類 14.7 ｍ3

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　1帖物：20枚 20.0 枚

撤去材処分費 ﾀﾀﾐ　半帖物：2枚 2.0 枚

5

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

撤去材処分費 廃ﾌﾟﾗ類 0.3 ｍ3

撤去材処分費 金属類 0.1 ｍ3

撤去材処分費 ｶﾞﾗｽ類 0.1 ｍ3
浴室壁ﾓﾙﾀﾙ

撤去材処分費 ｶﾞﾚｷ類､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.2 ｍ3

撤去材処分費 石こうﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.7 ｍ3

撤去材処分費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ､みなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材 0.1 ｍ3

小　計

d　計

6

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

e 電気設備撤去工事

電気引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電話引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

防災引込　撤去 処分共 1.0 ヶ所

電力量計　撤去 単相100V用　配線共､処分共 1.0 ヶ所

分電盤　撤去 主+4回路　配線共､処分共 2.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 300×300×150　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

プルボックス　撤去 200×200×100　配線共､処分共 1.0 個
樹脂製

電話用保安箱　撤去 300×200×100　配線共､処分共 1.0 個

ﾁｬｲﾑ用押し釦　撤去 配線共､処分共 2.0 個

ﾁｬｲﾑ用ｽﾋﾟｰｶ　撤去 配線共､処分共 2.0 個
20W×φ150×L500

壁付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個
32W×300×300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個
30W×φ300

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個
32W+30W

ｺｰﾄﾞ吊りﾌﾟﾙ型蛍光灯　撤去 配線共､処分共 4.0 個
20W×3灯　角型

天井直付蛍光灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個

7

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

40Wφ100
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個

60Wφ125
天井直付白熱灯　撤去 配線共､処分共 2.0 個

2口用
防水型ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 9.0 個

2口用
壁埋込ｺﾝｾﾝﾄ　撤去 配線共､処分共 14.0 個

2ｹ用
壁埋込ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　撤去 配線共､処分共 6.0 個

壁付電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ　撤去 配線共､処分共 2.0 個

1端子型ﾃﾚﾋﾞ端子　撤去 配線共､処分共 2.0 個

防災用告知器　撤去 配線共､処分共 1.0 個

e　計

8

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

f 機械設備撤去工事

壁掛洗面器(小型)　撤去 W500×D400　処分共 2.0 組

ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　撤去 W360×D150×H640 2.0 組

腰掛便器(ﾛｰﾀﾝｸ)　撤去 処分共 2.0 組

隅付丸型手洗器　撤去 処分共 2.0 組

ﾎﾟﾘﾊﾞｽ　撤去 W1,000×D700×H700　処分共 2.0 個
SUS製

ﾀｵﾙ掛　撤去 L=470　処分共 2.0 個
樹脂製

ﾀｵﾙ掛　撤去 L=470　処分共 1.0 個

流し台　撤去 W1,200×D560×H800　処分共 1.0 台

ｺﾝﾛ台　撤去 W600×D560×H520　処分共 1.0 台

吊り戸棚　撤去 W1,200×D370×H510　処分共 2.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲﾕｯｺV16号 1.0 台

ｶﾞｽ瞬間湯沸し器　 ﾘﾝﾅｲ:RUS-V51 1.0 台

浴室用ﾊﾞﾗﾝｽ釜　 ﾘﾝﾅｲ:RF-121BT 2.0 台

量水器 13用 1.0 個

9

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

運搬･処分共
給水栓　撤去 13用 10.0 個

運搬･処分共
水栓柱付給水栓　撤去 13用､H=500 2.0 個

運搬･処分共
給湯栓　撤去 13用 2.0 個

運搬･処分共
ｼｬﾜｰ混合栓　撤去 13用 2.0 個

運搬･処分共
ｶﾞｽ用2口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ　撤去 15A 1.0 個

運搬･処分共
土間排水目皿　撤去 100A 2.0 個

運搬･処分共
既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､PL-3.2製ﾌﾀ共 3.0 ヶ所

運搬･処分共
既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､RC製ﾌﾀ共 5.0 ヶ所

運搬･処分共
塩ﾋﾞ小口径桝　撤去 φ150×平均600H､塩ﾋﾞ製蓋共 5.0 個

運搬･処分共
排水管　撤去 VP50　堀方･埋戻し共 9.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP65　堀方･埋戻し共 5.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP75　堀方･埋戻し共 16.0 ｍ

運搬･処分共
排水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 16.0 ｍ

運搬･処分共
汚水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 18.0 ｍ

f　計

10

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

g 浄化槽撤去工事
5人槽､ﾌﾞﾛｱｰ共　運搬･処分共

単独処理浄化槽　撤去 総容量:1.513ｍ3 1.0 基

根切 深さ：1.75m程度 21.6 ｍ3

埋戻し 根切土､すきとり土 19.4 ｍ3

機械･人力併用､運搬･処分共
土間コンクリート　撤去 基礎土間､上部土間共 0.3 ｍ3

運搬･処分共
砕石　撤去 基礎砕石､上部砕石共 0.4 ｍ3

汲み取り 総容量:1.513ｍ3 2.0 回
運搬･処分共

ブロアー管　撤去 VP15 14.0 ｍ

g　計

11

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　C. C棟解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

3 付属物解体工事
鋼製(INABA:MBW-32､32H)

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ物置 W2,200×D1,850　運搬･処分共 2.0 組

同上基礎　撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ:100t 20.0 個 建物解体工事に計上

3.付属物解体工事　計

12

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　C-



【　　D.　駐車場解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

解体工事

外部足場 脚立､直列､期間1ヶ月 21.8 ｍ

根切 基礎解体用 2.9 ｍ3

すきとり 土間解体用 5.5 ｍ3

埋戻し 根切土､すきとり土 3.9 ｍ3

鉄骨造建物上屋解体 積込共､人力･機械併用 13.1 ｍ2

鉄骨造建物基礎解体 積込共､人力･機械併用 0.8 ｍ3

コンクリート土間解体 積込共､人力･機械併用 2.6 ｍ3

撤去材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 3.4 ｍ3

撤去材運搬費 木材類 0.2 ｍ3

撤去材運搬費 廃ﾌﾟﾗ類 0.3 ｍ3

撤去材運搬費 金属類 0.3 ｍ3

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　D-



【　　D.　駐車場解体工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

撤去材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.5 ton

撤去材処分費 木材類 0.2 ｍ3

撤去材処分費 廃ﾌﾟﾗ類 0.3 ｍ3

撤去材処分費 金属類 0.3 ton

1棟当たり　計

4棟　計 4.0 棟

駐車場解体工事　計

2

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　D-



【　　Ｅ.敷地内整備工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 撤去工事 1 式

2 整備工事 1 式

共通仮設費積上げ　計

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　E-



【　　Ｅ.敷地内整備工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

1 撤去工事
運搬･処分共

アスファルト舗装　撤去 A-5-15程度 308.0 ｍ2
運搬･処分共

コンクリート舗装　撤去 120t､砕石120t共 1.2 ｍ2
運搬･処分共

亜鉛メッキクロスネットフェンス　撤去 H=1,100､基礎部より切断 6.0 ｍ

同上撤去部　モルタル詰め補修 開口孔φ60補修 4.0 ヶ所
H=1,100､運搬･処分共

FRP波板パネルフェンス　撤去 L型布基礎W180×H450×D300 45.3 ｍ
H=1,100､運搬･処分共

FRP波板パネルフェンス　撤去 独立基礎180□×H450､@2,000 36.5 ｍ
運搬･処分共

U字溝　撤去 W=150 18.5 ｍ
運搬･処分共

U字溝　撤去 W=240､RCﾌﾀ共 45.4 ｍ
運搬･処分共

L形側溝　撤去 250B 3.1 ｍ
運搬･処分共

既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､PL-3.2製ﾌﾀ共 1.0 ヶ所
運搬･処分共

既製コンクリート桝　撤去 600□×700H､RC製ﾌﾀ共 1.0 ヶ所
運搬･処分共

排水管　撤去 VP150　堀方･埋戻し共 29.0 ｍ
運搬･処分共

排水管　撤去 VP200　堀方･埋戻し共 8.0 ｍ
運搬･処分共

汚水管　撤去 VP100　堀方･埋戻し共 27.0 ｍ

撤去工事　計

2

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　E-



【　　Ｅ.敷地内整備工事　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

2 整備工事

敷地整理 草刈り等 1,100.0 ｍ2

敷地内すきとり H500程度 405.0 ｍ3

すきとり土　積込費 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 405.0 ｍ3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

すきとり土　運搬費 10km以下､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 405.0 ｍ3

すきとり土　処分費 琴浦町帽子取 405.0 ｍ3
東伯浄化ｾﾝﾀｰ地内保有土

黒土 敷き均し厚さH500程度 547.0 ｍ3 支給品

黒土　積込費 機械､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 547.0 ｍ3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

黒土　運搬費 2.5km以下､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 547.0 ｍ3

黒土敷き均し H500程度､転圧共 547.0 ｍ3

土工機械運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 2.0 往復
東側隣地境界部

隣地境界L形コンクリート擁壁敷設 W150×H600×D400 39.5 ｍ
北側隣地境界部

既存RC擁壁部コンクリート嵩上げ W150×H200程度､ｱﾝｶｰ･鉄筋共 21.0 ｍ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA

道路境界部コンクリート縁石敷設 ﾌﾞﾛｯｸA､ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰﾄ､砕石共 39.4 ｍ

整備工事　計

3

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　E-



【　　F. 共通仮設費積上げ　　】
名　　　　　　称 規　　　　　格 数　　量 単　位 単　　価 金　　　　額

期間3ヶ月
キャスターゲート 片引き､W3,000×H1,800 1.0 ヶ所

期間3ヶ月
仮囲い　シート張り H=2,000 66.0 ｍ

交通誘導員 10.0 人

共通仮設費積上げ　計

1

備　　　　考

（有）ア－ク設計工房 琴浦事務所　TEL(0858)52-3599 Page.　F-



1 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

あと施工ｱﾝｶｰ さし筋　D13､標準A下向き 47.000 本

鉄筋　D13　SD295A 20.9×1.04×0.995=21.6kg 21.600 kg

鉄筋加工組立 20.9×0.995=20.8kg 20.800 kg

鉄筋運搬費 4t車 20.800 kg

0.155×0.20×20.9=0.65→1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc＝21+3=24､S=15 1.000 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 基礎適用 1.000 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 1.000 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 1.000 ｍ3

壁式､地上､B種

打放合板型枠 0.20×20.9×2+0.20×0.155×2=8.42 8.500 ｍ2

型枠運搬費 4t車 8.500 ｍ2

打放面補修 部分補修 8.500 ｍ2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え 0.115×20.9＝2.40 2.400 ｍ2

20.9ｍ当り　計

1.0ｍ当り換算　計 1.000 ｍ

査  定  額

北側境界部　既存RC擁壁部コンクリート嵩上げ

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



2 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍあたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

根切 6.500 ｍ3

残土処分 積込､運搬共 2.200 ｍ3

埋戻し 4.300 ｍ3

砕石敷き 再生砕石､基礎下 1.800 ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18､S=15 0.900 ｍ3

擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21+3=24､S=15 5.300 ｍ3

捨て､擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金､圧送料金共 1.000 式

型枠 施工､運搬共 1.000 式

打放面補修 B種 9.900 ｍ2

D10､D13

鉄筋 材料費､加工費､運搬費共 1.000 式

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え 5.900 ｍ2

39.5ｍ当り　計

1.0ｍ当り換算　計 1.000 ｍ

査  定  額

東側　隣地境界L形コンクリート擁壁敷設

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



3 号　　　単　価　表 金 円

1 ｍ3あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

4t積､ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3

残土運搬 10km以下 1.000 ｍ3

残土積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3 1.000 ｍ3

処分費 帽子取　受入単価 1.000 ｍ3

小　　　計

査  定  額

残土処分

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



4 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 捨て 0.900 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 擁壁 5.300 ｍ3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 3.000 回

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 6.200 ｍ3

小　　　計

査  定  額

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



5 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

普通合板型枠 7.300 ｍ2

打放合板型枠 B種 40.400 ｍ2

型枠運搬費 4t車 47.700 ｍ2

小　　　計

査  定  額

型枠

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



6 号　　　単　価　表 金 円

1 式あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

鉄筋　D10 SD295A 49.000 kg

鉄筋　D13 SD295A 203.000 kg

鉄筋加工組立費 242.000 kg

鉄筋運搬費 242.000 kg

小　　　計

査  定  額

鉄筋

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額



7 号　　　単　価　表 金 円

㎡あたり 単価

標準書 建設物価 コスト 数量根拠

ﾈｯﾄ単価

小　　　計

査  定  額

算出根拠
名　　　称 種　　　　別 数　量 単位 割増 単　価 金　額


