
（当初）

令和３年度

耕作条件改善事業
東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 耕作条件改善事業

 東伯１

 金屋杉下地区水路改修工事（1工区）

 東伯郡琴浦町金屋地内

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年５月

 令和３年９月―Ａ

 令和２年４９号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 水路工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年３号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 処分費等(率対象外)

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・金屋水路
  
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
・・・ 水路底張コンクリート打設
       
・・水路補修
    
・・・ パネル取り換え
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・金屋水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
・・・ 敷き鉄板
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・金屋水路
  
・・底張り施工
    
・・・ 堆積土除去
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　SP 床掘り
        土砂,現場制約あり,-,-
　　　　残土処分
        

・・・ 水路底張コンクリート打設
       
　　　　底打コンクリート
        600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000

・・水路補修
    
・・・ パネル取り換え
       
　　　　パネル設置
        蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

式

ｍ

式

式

枚

1.000 

1.000 

1.000 

37.000 

28.000 

65.000 

1.000 

188.900 

1.000 

1.000 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・金屋水路
  
・・仮設工
    
・・・ 水替え工
       
　　　　土のう工
        製作
　　　　土のう工
        設置のみ
　　　　土のう工
        撤去のみ
　　　　高密度ポリエチレン管布設
        300
　　　　高密度ポリエチレン管撤去
        300
　　　　高密度ポリエチレン管損料
        Φ300　L=30ｍ
　　　　排水ポンプ運転（小口径）
        14,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　　排水ポンプ据付撤去（小口径）
        口径 50mm,なし

・・・ 敷き鉄板
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,15,1,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,20,2,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,26,3,あり
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,34,4,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

式

箇所

箇所

式

㎡

㎡

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

0.220 

1.730 

0.220 

240.000 

30.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

126.000 

18.000 

918.000 

360.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費
  
・・仮設材
    
・・・ 敷鉄板
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

79.000 

　　　　合　　計　　　　

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
残土処分料
残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
土のう工
土のう工
撤去のみ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
14,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,15,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,20,2,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,26,3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,34,4,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,各種

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
土のう工

製作

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

人

人

人

m3

枚

箇所

m3

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
土のう工

設置のみ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管布設

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=30ｍ
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
高密度ポリエチレン管撤去

300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
残土処分

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

m3

ｍ

式

ｍ

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

残土処分料
残土処分料

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

パネル設置
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-
1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

人

人

人

人

人

人

m3

m3

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 [各単位]

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

13)週休２日補正

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50
1)施工区分
2)設置区分
3)規格区分（mm）
6)ウィープホール単価（円/個）
7)集水フィルターの規格区分(mm)

ウィープホール
50
土木一般世話役

普通作業員

雑材料費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

土のう工
土のう工
撤去のみ
1)施工区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
14,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

排水ポンプ据付撤去（小口径）
排水ポンプ据付撤去（小口径）
口径 50mm,なし

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

枚

[各単位]

箇所

個

人

人

箇所

m3

人

m3

箇所

日

Ｌ

人

箇所

単位 単  価

1.000 

10.000 

0.040 

0.420 

0.100 

4.600 

15.400 

126.000 

1.960 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

4週6休未満(補正なし)

箱抜
底版
50mm

φ50

撤去のみ

14
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,15,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,20,2,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,26,3,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

単位 単  価

0.300 

0.500 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

333.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

口径 50mm

設置～賃料～撤去
15
1

設置～賃料～撤去
20
2

設置～賃料～撤去
26
3

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,34,4,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

250.000 

250.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1.000 ton

1.000 m3

設置～賃料～撤去
34
4

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,10.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし
,各種

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格の選択

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   5/   5)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

材変
      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準以外
-
-
-

土砂
現場制約あり
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
10.0km以下

無筋･鉄筋構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

各種

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      
【SP】
      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　20mm(W/C=60%以下）
高密度ポリエチレン管
300
残土処分料

ウィープホール
Φ50

金  額

共通単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

枚

㎡供用日

㎡

m3

ｍ

m3

個

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

2.910 

10.000 

10.000 

5.800 

500.000 

4.100 

0.340 

0.840 

1.240 

30.000 

0.300 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

底打コンクリート

600×1800　底幅W=1600 スパン長L=2000
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,各種
ウィープホール
Φ50
ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)
箱抜,底版,50mm,φ50

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

土のう工

製作
普通作業員

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

土のう工

設置のみ
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管布設

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管損料

Φ300　L=30ｍ
高密度ポリエチレン管
300
損料

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

高密度ポリエチレン管撤去

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単   6号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   1号
算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

ｍ

m3

個

箇所

ｍ

m3

人

枚

m3

m3

人

m3

ｍ

人

人

人

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

10.000 m3

10.000 m3

100.000 ｍ

1.000 式

200.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.340 

0.840 

1.240 

1.000 

1.000 

事業名

300
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

残土処分

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0
km以下

残土処分料

Ｓ単   2号

Ｓ単   3号

Ｓ単   1号
算出数量
200.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
耕作条件改善事業　東伯１
金屋杉下地区水路改修工事（1工区）工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

人

人

人

ｍ

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3


