
令和 ６年 ４月 1４日

工事費内訳書東伯総合運動公園サッカー場夜間照明等新設工事

株式会社　白兎設計事務所



№　１　

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備  　　　　 考

 １．直接工事費

電気設備工事 1 式

建築工事 1 式

合計

２．共通仮設費 1 式

　　純工事費

３．現場経費 1 式

　　工事原価

４．一般管理費 1 式

　　工事価格

５．消費税及び地方消費税相当額 10％

　　　　　総　　　合　　　計

　　　東伯総合運動公園サッカー場夜間照明等新設工事 工事費内訳書 

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

電気設備工事

ａ．構内配電線路設備 サッカー場外 1 式

ｂ．構内配電線路設備 サッカー場内 1 式

ｃ．受変電設備 1 式

ｄ．照明柱設備 1 式

ｅ．照明柱工事 1 式

ｆ．発生材処分 1 式

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ａ．構内配電線路設備 サッカー場外

波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm     地中(難燃性) 238 ｍ

電力ケーブル EM-CET 38 mm2          FEP内 394 ｍ

根切り埋戻し 1 式 代価1

地中線埋設標識シート 2倍長　150W 46 ｍ

地中線埋設標 コンクリート杭付 3 個

舗装壊し復旧費 アスファルト 1 式 代価2

配管貫通孔斫り復旧費 1 式 代価3

養生・清掃費 1 式 代価4

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　2

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｂ．構内配電線路設備 サッカー場内

厚鋼電線管 G 16mm       露出 9 ｍ

厚鋼電線管 G 16mm       地中 11 ｍ

厚鋼電線管 G 28mm       露出 17 ｍ

厚鋼電線管 G 54mm       露出 9 ｍ

硬質ビニル電線管 VE 16mm      地中 3 ｍ

波付硬質ポリエチレン管 FEP 30mm     地中(難燃性) 460 ｍ

波付硬質ポリエチレン管 FEP 50mm     地中(難燃性) 549 ｍ

異種管接続材 FEP 30mm     (難燃性) 11 個

異種管接続材 FEP 50mm     (難燃性) 6 個

電　線 EM-IE 5.5mm2             管内 23 ｍ

電力ケーブル EM-CE 3.5mm2 -2C      管内 2 ｍ

電力ケーブル EM-CE 3.5mm2 -2C      FEP内 16 ｍ

電力ケーブル EM-CET 38 mm2          管内 9 ｍ

電力ケーブル EM-CET 38 mm2          FEP内 431 ｍ

電力ケーブル EM-CEES 2mm2 -2C     管内 15 ｍ

電力ケーブル EM-CEES 2mm2 -2C     FEP内 444 ｍ

ケーブル接続材 分岐接続(レジン注入工法)　CET38sq 3 個

照明操作盤 自立型 1 面 代価5

同上基礎 1 基 代価6

株式会社　白兎設計事務所



№　3

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

接地工事 ED 7 箇所 代価7

接地埋設標 コンクリート杭付 7 個

ハンドホール H1-6(R2K-60) 3 基

ハンドホール H1-6(R8K-60) 1 基

ハンドホール運搬費 4 基

ハンドホール土工事 1 式 代価8

クレーン費 1 式 代価9

根切り埋戻し 1 式 代価10

地中線埋設標識シート 2倍長　150W 393 ｍ

地中線埋設標 コンクリート杭付 13 個

舗装壊し復旧費 アスファルト、コンクリート 1 式 代価11

配管貫通孔斫り復旧費 1 式 代価12

養生・清掃費 1 式 代価13

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　4

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｃ．受変電設備

増設低圧動力盤 据付・搬入費共 1 面 代価14

既設受変電設備改修 1 式 代価15

現地試験費 1 式 代価16

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　5

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｄ．照明柱設備

厚鋼電線管 G 36mm       露出 72 ｍ

二種金属製可とう電線管 F2#38WP 6 ｍ

電　線 EM-IE 2mm2               管内 78 ｍ

電　線 EM-IE 5.5mm2             管内 520 ｍ

電力ケーブル EM-CE 3.5mm2 -3C      造営材支持 108 ｍ

プルボックス SS 300×300×150  SUS･WP 6 個 代価17

照明柱盤１ 装柱金物共 1 面 代価18

照明柱盤２ 装柱金物共 1 面 代価19

照明柱盤３ 装柱金物共 1 面 代価20

照明柱盤４ 装柱金物共 1 面 代価21

照明柱盤５ 装柱金物共 1 面 代価22

照明柱盤６ 装柱金物共 1 面 代価23

LED投光器 光害対策型　中狭角 32 台 代価24

LED投光器 光害対策型　広角 8 台 代価25

投光器架台 6灯用 4 基 代価26

投光器架台 8灯用 2 基 代価27

高所作業車・ｸﾚｰﾝ費 投光器・投光器架台設置用　　回送共 1 式 代価28

照度測定費 報告書作成含む 1 式 代価29

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　6

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｅ．照明柱工事

照明柱材料費

FCポール（H14.5m） 18（9+9）-19-700 2 本 代価30

FCポール（H14.5m） 18（9+9）-22-1000 4 本 代価31

根枷 1.2-L 2 組 代価32

根枷 1.2-LL 4 組 代価33

ポール運搬費 大型トラック 2 台 代価34

照明柱施工費

ポール運搬費小運搬費（18ｍ） 場内 6 本 代価35

建柱費（18ｍ） 4Tオーガー堀　根入れ3.5ｍ 4 本 代価36

建柱費（18ｍ） 4Tオーガー堀　根入れ5.5ｍ 2 本 代価37

根枷工 L1200 6 カ所 代価38

残土処分費 18ｍ柱　根入れ3.5ｍ 4 本 代価39

残土処分費 18ｍ柱　根入れ5.5ｍ 2 本 代価40

高所作業車 回送費共 1 台 代価41

クレーン費 2 台 代価42

メーカー現場代理人 6 日・人 代価43

法定福利費 1 式 代価44

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　7

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｆ．発生材処分

（積込・運搬）

発生材積込 コンクリートがら 37.1 ㎥

発生材積込 アスファルトがら 8.9 ㎥

発生材積込 発生残土 2.7 ㎥

発生材運搬 コンクリートがら 92.8 ｔ 代価45

発生材運搬 アスファルトがら 20.9 ｔ 代価46

発生材運搬 発生残土 2.7 ㎥

（積込・運搬）計

（処分）

発生材処分 コンクリートがら 92.8 ｔ 代価47

発生材処分 アスファルトがら 20.9 ｔ 代価48

発生材処分 発生残土 2.7 ㎥ 代価49

（処分）計

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

建築工事

ａ．直接仮設工事 1 式

ｂ．既存フェンス撤去工事 1 式

ｃ．既存フェンス処分費 1 式

ｄ．防球ネット工事 1 式

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ａ．直接仮設工事

やり方 246 ㎡

墨出し 246 ㎡

養生 446 ㎡

清掃・後片付け 446 ㎡

引渡し前清掃 不陸調整含む 446 ㎡

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｂ．既存フェンス撤去工事

既存フェンス撤去 H=2,000 141 ｍ

同上基礎撤去 300□ 69 カ所

同上基礎撤去 400□ 2 カ所

発生材積込費 フェンス 1.6 ｔ

発生材積込費 コンクリート 3.5 ｍ3

真砂埋戻し 3.5 ｍ3

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｃ．既存フェンス処分費

発生材運搬費 フェンス 1.6 ｔ

発生材運搬費 コンクリート 3.5 ｍ3

発生材処分費 フェンス 1.6 ｔ

発生材処分費 コンクリート 3.5 ｍ3

重機回送費 往復 1 式

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

ｄ．防球ネット工事

防球ネット材料費

PCポール（H8.0m） 11-19-430 8 本

PCポール（H10.0m） 13-19-500 13 本

根枷 AB型 8 組

根枷 C型 13 組

ポール運搬費 大型トラック 3 台

ジョイントビーム φ139.8×4.5 6 本

自在バンド 4BD-HE-17 61 個

自在バンド 4BD-HE-23 38 個

自在バンド 4BD-HE-17 23 個

メッセンワイヤ（水平4段、タテ） 38ｍｍ2 1108 ｍ

メッセンワイヤ（水平4段、ブレス） 55ｍｍ2 623 ｍ

巻き付けグリップ 38ｍｍ2 114 個

巻き付けグリップ 55ｍｍ2 96 個

ターンバックル φ16 100 本

ターンバックル φ12 25 本

L型金物 73 個

丸シンプル 60 個

防球ネット MZXスーパー36本/40ｍｍ 1404 ㎡

株式会社　白兎設計事務所



№　2

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

防球ネット PE440T60本/100ｍｍ 646 ㎡

PEロープ φ4 3879 ｍ

資材運搬費 1 式

防球ネット施工費

ポール運搬費小運搬費（11ｍ、13ｍ） 場内 21 本

建柱費（11ｍ、13ｍ） 4Tオーガー堀 21 本

根枷工 L1000 8 カ所

根枷工 L1200 13 カ所

残土処分費 11ｍ、13ｍ 21 本

ジョイントビーム工 6 本

バンド工 122 個

メッセンワイヤ工 1731 ｍ

ネット工 2051 ㎡

めくり式出入口工 2 カ所

高所作業車 回送費共 9 台

クレーン費 3 台

メーカー現場代理人 39 日・人

法定福利費 1 式

小　計

株式会社　白兎設計事務所



№　1

名　　　　　　称 内　　　　　　　　容 数　量 単 位 単　価 金 額 備　　考

２．共通仮設費

経費積み上げ分 1 式

鉄板敷き 厚22　2ヵ月間 1,224 ㎡ 代価表　共001

A型バリケード L1.2×H0.8　4.5ヵ月間 75 台 代価表　共002

小　計

株式会社　白兎設計事務所


