
工事名称 八橋海岸西側トイレ解体工事

工事場所 鳥取県東伯郡琴浦町八橋1469番地41





工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式
CM  コメント

調査基準価格 CH  調査基準価格
1   

式
調査基準価格の100/110 CH2 調査基準価格割戻

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

解体工事        WP
1   

式
計



解体工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

八橋海岸西側トイレ WP
1   

式
計



解体工事　科目別内訳 4
八橋海岸西側トイレ

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
土工事･地業     WP

1   
式

解体工事        WP
1   

式
撤去工事        WP

1   
式

撤去材　積込･運搬 WP
1   

式
撤去材　処分費  WP

1   
式

その他          WP
1   

式
計



解体工事　中科目別内訳 5
八橋海岸西側トイレ

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    WP
1   

式
計

土工事･地業     WP
1   

式
計

解体工事        WP
1   

式
計

撤去工事        WP
1   

式
計

撤去材　積込･運搬 WP
1   

式
計

撤去材　処分費  WP
1   

式
計

その他          WP
1   

式
計



解体工事　細目別内訳 6
八橋海岸西側トイレ 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        単管一本足場                    別紙 00-0001
期間1ヶ月,運搬共                1   

式
外部足場        くさび緊結式足場(手すり先行方式) 別紙 00-0002

W=600､期間1ヶ月,運搬共          1   
式

養生ｼｰﾄ         養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0003
期間1ヶ月,運搬共                1   

式
隔離養生        材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用  別紙 00-0004

ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂
直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間
ｼｰﾄ0.1t撤去共                   

1   
式

養生費          別紙 00-0005
1   

式
整理清掃跡片付  別紙 00-0006

1   
式

計

解体工事  細目別内訳 7
八橋海岸西側トイレ 土工事･地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切            機械･人力併用                   別紙 00-0007
1   

式
すきとり        機械･人力併用                   別紙 00-0008

1   
式

埋戻し          機械･人力併用                   別紙 00-0009
1   

式
建設発生土処分  帽子取第2事業部へ               別紙 00-0010

1   
式

計



解体工事　細目別内訳 8
八橋海岸西側トイレ 解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋根ｽﾗﾌﾞ解体    ｺﾝｸﾘｰﾄ130～150t                 解体 1
2.4 

ｍ3
基礎解体        ｺﾝｸﾘｰﾄ                          解体 2

1.7 
ｍ3

土間解体        ｺﾝｸﾘｰﾄ                          解体 3
土間､犬走り､ﾎﾟｰﾁ､汚水桝部保護   2.4 

ｍ3
外壁解体        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ120t                 解体 4

24.4 
㎡

間仕切解体      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ120t                 解体 5
4.8 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ解体      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ100t                 解体 6

1.8 
㎡

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面40t                 解体 7
19.9 

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　撤去 40t                             解体 8

5.1 
㎡

重機回送費      0.25ｍ3程度                     解体 9
1   

往復
計

解体工事  細目別内訳 9
八橋海岸西側トイレ 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

開口部周囲ﾓﾙﾀﾙ  120t､70t､10t､60✕70              撤去 1
撤去            0.2 

ｍ3
ﾗｲﾆﾝｸﾞ部ﾓﾙﾀﾙ    20t                             撤去 2
撤去            0.1 

ｍ3
小便器床ﾓﾙﾀﾙ    20t                             撤去 3
撤去            0.1 

ｍ3
床ﾓﾙﾀﾙ撤去      30t                             撤去 4

0.3 
ｍ3

外壁･軒裏ﾘｼﾝ吹付 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法,集塵装置付 撤去 5
撤去            30.8 

㎡
ｽﾗﾌﾞ下木毛版    30t                             撤去 6
撤去            9.3 

㎡
AD-1            片引き戸､W1,725✕H1,800          撤去 7
撤去            2   

か所
AW-1            2枚引違い窓､W850✕H700           撤去 8
撤去            2   

か所
AW-2            2枚引違い窓､W850✕H390           撤去 9
撤去            2   

か所
ｶﾞﾗｽ            F4､型板ｶﾞﾗｽ                     撤去 10
撤去            3.4 

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         40t､両面ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ            撤去 11
撤去            金物共                          9.6 

㎡
汚水桝          ﾄﾗｯﾌﾟ桝､φ150✕350H､樹脂ﾌﾀ共     撤去 12
撤去            積込･運搬･処分共                1   

個
汚水桝          段付桝､φ150✕400H､樹脂ﾌﾀ共      撤去 13
撤去            積込･運搬･処分共                1   

個
汚水桝          段付桝､φ150✕450H､樹脂ﾌﾀ共      撤去 14
撤去            積込･運搬･処分共                1   

個
汚水桝          段付桝､φ150✕510H､樹脂ﾌﾀ共      撤去 15
撤去            積込･運搬･処分共                1   

個



解体工事　細目別内訳 10
八橋海岸西側トイレ 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床上和風便器    ﾛｰﾀﾝｸ､紙巻器(SUS)共             撤去 16
撤去            積込･運搬･処分共                3   

個
床置小便器      中型､自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ共           撤去 17
撤去            積込･運搬･処分共                2   

個
壁掛洗面器      水石けん入れ､金物共             撤去 18
撤去            積込･運搬･処分共                2   

個
通気弁          ﾄﾞﾙｺﾞ50A                        撤去 19
撤去            積込･運搬･処分共                1   

個
給水管          HIVP13                          撤去 20
撤去            積込･運搬･処分共                17   

ｍ
汚水管          VP50                            撤去 21
撤去            積込･運搬･処分共                10.1 

ｍ
汚水管          VP100                           撤去 22
撤去            積込･運搬･処分共                11.8 

ｍ
通気管          VP50                            撤去 23
撤去            積込･運搬･処分共                3.8 

ｍ
計

解体工事  細目別内訳 11
八橋海岸西側トイレ 撤去材　積込･運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材　積込    ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        積込 1
6.8 

ｍ3
撤去材　積込    がれき類                        積込 2

4   
ｍ3

撤去材　積込    木毛板                          積込 3
0.3 

ｍ3
撤去材　積込    金属類(ｱﾙﾐ)                     積込 4

26.8 
kg

撤去材　積込    金属類(SUS)                     積込 5
2.7 

kg
撤去材　積込    ｶﾞﾗｽ類                          積込 6

0.1 
ｍ3

撤去材　積込    ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         積込 7
0.4 

ｍ3
撤去材　積込    廃ﾌﾟﾗ類                         積込 8

0.2 
ｍ3

撤去材　積込    陶磁器くず                      積込 9
0.6 

ｍ3
撤去材　積込    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      積込 10

0.2 
ｍ3

撤去材　積込    がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                積込 11
0.1 

ｍ3
撤去材　積込    廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                 積込 12

0.1 
ｍ3

      小計 (小計)

撤去材　運搬    ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        運搬 1
6.8 

ｍ3
撤去材　運搬    がれき類                        運搬 2

4   
ｍ3



解体工事　細目別内訳 12
八橋海岸西側トイレ 撤去材　積込･運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材　運搬    木毛板                          運搬 3
0.3 

ｍ3
撤去材　運搬    金属類(ｱﾙﾐ)                     運搬 4

26.8 
kg

撤去材　運搬    金属類(SUS)                     運搬 5
2.7 

kg
撤去材　運搬    ｶﾞﾗｽ類                          運搬 6

0.1 
ｍ3

撤去材　運搬    ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         運搬 7
0.4 

ｍ3
撤去材　運搬    廃ﾌﾟﾗ類                         運搬 8

0.2 
ｍ3

撤去材　運搬    陶磁器くず                      運搬 9
0.6 

ｍ3
撤去材　運搬    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      運搬 10

0.2 
ｍ3

撤去材　運搬    がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                運搬 11
0.1 

ｍ3
撤去材　運搬    廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                 運搬 12

0.1 
ｍ3

      小計 (小計)

計

解体工事  細目別内訳 13
八橋海岸西側トイレ 撤去材　処分費

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材　処分費  ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        処分費 1
16.9 

ｔ
撤去材　処分費  がれき類                        処分費 2

4   
ｍ3

撤去材　処分費  木毛板                          処分費 3
0.3 

ｍ3
撤去材　処分費  金属類(ｱﾙﾐ)                     処分費 4

26.8 
kg

撤去材　処分費  金属類(SUS)                     処分費 5
2.7 

kg
撤去材　処分費  ｶﾞﾗｽ類                          処分費 6

0.1 
ｍ3

撤去材　処分費  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         処分費 7
0.4 

ｍ3
撤去材　処分費  廃ﾌﾟﾗ類                         処分費 8

0.2 
ｍ3

撤去材　処分費  陶磁器くず                      処分費 9
0.6 

ｍ3
撤去材　処分費  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                      処分費 10

0.5 
ｔ

撤去材　処分費  がれき類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                処分費 11
0.1 

ｍ3
撤去材　処分費  廃ﾌﾟﾗ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ)                 処分費 12

0.1 
ｍ3

計



解体工事　細目別内訳 14
八橋海岸西側トイレ その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

再資源置場(紙類) 木造､W1,685✕D905､H1,850         その他 1
移動・再設置    枕木140✕210✕2,120t✕2本共        1   

指示場所(20ｍ程度)              か所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒度ｱｽｺﾝ40t､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ､路盤(再生 別紙 00-0011

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RCC-40)150t             1   
27.1ｍ2                         式

路床整正        (見積り・刊行物等)
27.1 刊行物比較表

㎡
計



解体工事　別紙明細 15
八橋海岸西側トイレ 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外部足場        単管一本足場                    別紙 00-0001
期間1ヶ月,運搬共                1   

式
外部足場        単管一本足場                    直接仮設 1

期間1ヶ月,運搬共                35.7 
㎡

計

外部足場        くさび緊結式足場(手すり先行方式) 別紙 00-0002
W=600､期間1ヶ月,運搬共          1   

式
外部足場        くさび緊結式足場(手すり先行方式) 直接仮設 2

W=600､期間1ヶ月,運搬共          37.8 
㎡

計

養生ｼｰﾄ         養生ｼｰﾄ張り                     別紙 00-0003
期間1ヶ月,運搬共                1   

式
養生ｼｰﾄ         養生ｼｰﾄ張り                     直接仮設 3

期間1ヶ月,運搬共                73.5 
㎡

計

解体工事　別紙明細 16
八橋海岸西側トイレ 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

隔離養生        材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用  別紙 00-0004
ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂
直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間
ｼｰﾄ0.1t撤去共                   

1   
式

隔離養生        材工共､外部:外壁･軒裏ﾘｼﾝ撤去用  直接仮設 4
ﾘｼﾝ撤去時床面2重ｼｰﾄ0.1t､足場面垂
直ｼｰﾄ0.15t､軒先･足場取合水平空間
ｼｰﾄ0.1t撤去共                   

66.6 
㎡

計

養生費          別紙 00-0005
1   

式
養生費          直接仮設 5

27.1 
㎡

計

整理清掃跡片付  別紙 00-0006
1   

式
整理清掃跡片付  直接仮設 6

27.1 
㎡

計



解体工事　別紙明細 17
八橋海岸西側トイレ 土工事･地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切            機械･人力併用                   別紙 00-0007
1   

式
根切            機械･人力併用                   土工事 1

8.4 
ｍ3

計

すきとり        機械･人力併用                   別紙 00-0008
1   

式
すきとり        機械･人力併用                   土工事 2

0.9 
ｍ3

計

埋戻し          機械･人力併用                   別紙 00-0009
1   

式
埋戻し          機械･人力併用                   土工事 3

2.7 
ｍ3

計

解体工事　別紙明細 18
八橋海岸西側トイレ 土工事･地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建設発生土処分  帽子取第2事業部へ               別紙 00-0010
1   

式
建設発生土運搬  4t車程度                        (見積り・刊行物等)

1   刊行物比較表
台

建設発生土積込  機械･人力併用                   (見積り・刊行物等)
1.5 刊行物比較表

ｍ3
建設発生土処分  帽子取第2事業部にて処分         (見積り・刊行物等)

1.5 事業部単価
ｍ3

計



解体工事　別紙明細 19
八橋海岸西側トイレ その他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒度ｱｽｺﾝ40t､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ､路盤(再生 別紙 00-0011
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RCC-40)150t             1   
27.1ｍ2                         式

路盤            150t､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                (見積り・刊行物等)
27.1 土木工事設計単価

㎡
密粒度ｱｽｺﾝ      40t､ｱｽﾌｧﾙﾄ合材､ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤       (見積り・刊行物等)

27.1 土木工事設計単価
㎡

      小計 (小計)

下請経費        (コメント)

共通仮設費      (見積り・刊行物等)
1   土木工事設計単価

式
現場管理費      法定福利費を含む                (見積り・刊行物等)

1   土木工事設計単価
式

一般管理費      (見積り・刊行物等)
1   土木工事設計単価

式
契約保証費      (見積り・刊行物等)

1   土木工事設計単価
式

      小計 (小計)

計



共通仮設費(積上)　明細 20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          A形ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ､W4.0m✕H0.8m程度      共通仮設費(積上) 1
5   

か所
交通誘導員      ﾘｼﾝ撤去+躯体解体+基礎撤去+埋戻し (見積り・刊行物等)

10   県単価R0369
人

計


