

【測量業務】

業務名： 町道八橋小学校線道路改良工事測量調査設計業務

特 記 仕 様 書

第 1（目的・趣旨）

本業務は、琴浦町八橋地内において町道八橋小学校線道路改良工事に伴う路線・用地測量を行うものである。

第 2（適用範囲）……（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「~~設計業務共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「~~地質・土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「~~鳥取県県土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「~~主損調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「~~保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」~~によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		測量業務（耕地・平地） ・ 4 級基準点測量 5 点 ・ 現地測量 0.015 k m ² ・ 路線測量 0.26 k m ・ 用地測量 5000 m ²
	1		109	主任技術者	3	・ 業務経験
	1		110	照査技術者		本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業務共通仕様書及び監督員の指示によること。
	1		113	打合せ等		本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切りにおいて行うこととし、3 回を予定している。 ・ 当初、中間、成果品納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には、主任技術者は立ち会うこと。
	1		115	資料の貸与及び返却		本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
	1		116	関係官公庁への手続き等		関係官公庁等への手続き状況は、以下のとおりある。なお、これら以外の機関と協議が必要となることが想定される場合には、速やかに報告すること。
	1		117	地元関係者との交渉等		関係者了解済 測量前に区長・地権者に連絡
	1		119	成果物の提出		報告書 2 部 内訳 ・ 測量成果簿等 一式 ・ 図面 一式 ・ 原稿、原図 一式（電子データ含む）

追加				業務カルテ登録方法		
追加				電子納品（選択）		
追加				他の業務との関連		
追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監督員と協議し、速やかに処理すること。
追加				その他		本業務の履行期間は、契約締結日から令和 4 年 1 月 31 日までとする。

【設計業務】

業務名： 町道八橋小学校線道路改良工事測量調査設計業務

特記仕様書

第1（目的・趣旨）

本業務は、琴浦町八橋地内において町道八橋小学校線道路改良工事に伴う設計業務を行うものである。

第2（適用範囲）……（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、~~「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「設計業務共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「地質・土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「鳥取県県土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「主損調査共通仕様書（最終改定年月日）」~~、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		設計業務 ・道路詳細設計（B） 一式 ・法面工詳細設計 一式 ・設計協議 一式
1	1		1106	管理技術者	3	・業務経験 ・保有資格及び業務に該当する部門又は専門分野
1	1		1107	照査技術者及び照査の実施	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査にあたっては、「照査設計照査要領」及び調査職員の指示によること。
1	1		1110	打合せ等	2	本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切りにおいて行うこととし、3回を予定している。 ・当初、中間、成果品納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には管理技術者は立ち会うこと。
1	1		1112	資料の貸与及び返却	1	本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
1	1		1113	関係官公庁等への手続き等	1	関係官公庁等への手続き状況は、以下のとおりある。なお、これら以外の機関と協議が必要となることが想定される場合には、速やかに報告すること。
1	1		1114	地元関係者との交渉等	2	関係者了解済
1	1		1116	成果物の提出	1	報告書 2部 内訳 ・設計報告書等 一式 ・図面 一式 ・原稿、原図 一式（電子データ含む）
1	2		1209	設計業務の条件	1	【設計条件】 打合せ時に確認
1	2		1209	設計業務の条件	9	【建設副産物・リサイクル】 鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサイクル製品使用基準等に基づき、リサイクル

						製品、鳥取県認定グリーン商品等の積極的活用を図ること。
1	2		1209	設計業務の条件	11	【コスト縮減】
1	2		1211	設計業務の成果	4	設計図面、数量計算書は、暫定、完成計画ごとに取りまとめること。
追加				施工上の条件		
追加				業務カルテ登録方法		
追加				電子納品（選択）		
追加				他の業務との関連		
追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監督員と協議し、速やかに処理すること。
追加				その他		本業務の履行期間は、契約締結日から令和4年1月31日までとする。

【地質・土質調査業務】

業務名： 町道八橋小学校線道路改良工事測量調査設計業務

特記仕様書

第1（目的・趣旨）

本業務は、琴浦町八橋地内において町道八橋小学校線道路改良工事に伴う地質・土質調査を行うものである。

第2（適用範囲）……（該当しない共通仕様書は削除する）

本業務の履行に当たっては、~~「測量業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「設計業務共通仕様書（最終改定年月日）」、「地質・土質調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「鳥取県県土整備部用地調査等共通仕様書（最終改定年月日）」、「王損調査共通仕様書（最終改定年月日）」、「保安林解除に係る委託業務共通仕様書（最終改訂年月日）」~~によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		土質調査業務 ・土質ボーリング 1本 ・簡易動的コーン貫入試験 5箇所×3m ・資料整理取りまとめ 1業務
	1		108	管理技術者	3	・業務経験 ・保有資格
	1		109	照査技術者	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査にあたっては、監督員に協議すること。
	1		112	打合せ等	2	本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切りにおいて行うこととし、3回を予定している。 ・当初、中間、成果品納品時
	1		114	資料の貸与及び返却	1	本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
	1		115	関係官公庁への手続き等	1	
	1		116	地元関係者との交渉等	2	関係者了解済
	1		118	成果物の提出	1	報告書 2部 内訳 ・報告書等 一式
追加				業務カルテ登録方法		
追加				電子納品（選択）		
追加				他の業務との関連		

追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、監督員と協議し、速やかに処理すること。
追加				その他		本業務の履行期間は、契約締結日から令和 4 年 1 月 31 日までとする。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。

2 感染拡大防止に向けた取組

（１）現場等における感染拡大防止対策

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年４月10日付第202000014247号県土整備部長通知）（以下「４月10日通知」という。）、
「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年４月17日付第202000021897号県土整備部長通知）、「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令和２年４月28日付第202000029614号県土整備部長通知）（以下「４月28日通知」という。）及び「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和３年１月８日付第202000254210号県土整備部長通知）に基づき、次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、４月28日通知に添付の対策事例を参考に感染防止対策に取り組むこと。また、別紙１の「三つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すること。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行嚴重警戒地域（Ⅴ）、感染流行警戒地域（Ⅳ）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の14日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。なお、このPCR検査に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

（２）作業員宿舎における感染予防対策について

「新型コロナウイルス感染症のクラスター発生に伴う感染予防対策の徹底について」（令和２年９月15日付第202000154121号県土整備部長通知）に基づき、受注者は下請会社も含め作業員宿舎を設ける場合には、国土交通省策定「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」（参考：<https://www.mlit.go.jp/common/001360076.pdf>）に記載の「（iii）作業員宿舎における対応」により、作業員宿舎における感染予防対策を徹底すること。

なお、下請会社も含め複数人が居住する作業員宿舎を設ける場合は、受注者は事前に別紙２「作業員宿舎状況表」を作成し発注者に提出するとともに、「会社寮等における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」（参考：https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1223029/RyouGL_200923.pdf）により感染予防対策を徹底すること。

(3) 県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

4月10日通知に基づき、落橋防止装置の鋼製ブラケット溶接部の内部きず検査など、県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

(4) 工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

「工事現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について（通知）」（令和3年4月6日付第202100008392号県土整備部長通知）（以下「4月6日通知」という。）に基づき、書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、対面による書類の提出は行わず、各発注機関に設けた書類提出ボックス（4月6日通知の別紙3参照）に書類を投函し、書類を提出したことを監督員等に電話又は電子メールなどにより連絡すること。なお、発注者から受注者への紙による書類の提出などが必要な場合においては、受注者への書類提出ボックスがない場合は、郵送により発送し受注者に電話又は電子メールなどにより連絡する。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に参加した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

4月28日通知に基づき、追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

4月6日通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、次のとおり対応すること。（4月6日通知の別紙2参照）

(1) 工事等の関係者がPCR検査を受けた場合（検査結果が判明するまでの対応）

① 該当者が受注者側（現場代理人、主任技術者、監理技術者、照査技術者、担当技術者及び作業員（下請けを含む））の場合

ア 受注者は、速やかに発注者に報告する。

イ 発注者は、速やかに現場作業の中止及び作業員の自宅待機を指示する。（工事の場合）

② 該当者が発注者側（各監督員、調査職員及び監督補助員）の場合

ア 発注者は、速やかに受注者に連絡する。

イ 受注者は、該当者との接触者の有無を確認し、感染の疑いがある者を自宅待機等とする。

(2) 工事等の関係者がPCR検査で陽性と確認された場合

① 該当者が受注者側の場合

ア 工事等の一時中止を指示する。

② 該当者が発注者側の場合

ア 受発注者で協議し、必要に応じて工事等を一時中止とする。(中止期間は受発注者協議の上決定)

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

4月10日通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化〔測量等業務は削除すること〕

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請契約及び下請代金支払の適正化の徹底について」（令和2年3月19日付第201900328900号県土整備部長通知）及び「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について」（令和2年4月22日付第202000024805号県土整備部長通知）に基づき、下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

7 測量等業務における検査について〔工事は削除すること〕

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた測量等業務に係る検査の対応について」（令和2年3月6日付第201900315600号県土整備部長通知）に基づき、検査を行うこととする。

なお、評定対象の業務において、受注者がWEB会議システム、電話等による検査を希望する場合（対面による検査を希望しない場合）には、発注者に協議すること。