
上水道配水管布設替工事（西山地区Ｒ3-1工区)

 （水道単独）

工事費 本工事費 配水施設 Φ75mm仮設配水管布設工事  320.0 ｍ 第 1 号明細書

（水道単独）　　

仮設給水管工事 6 戸 第 2 号明細書

（水道単独）　　

Φ75ｍｍ本設配水管付設工事 326.7 ｍ 第 3 号明細書

（水道単独）　　

本設給水管工事 6 戸 第 4 号明細書

第  号明細書

第  号明細書

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費 1.0 式

小　　計

計

消費税相当額 1.0 式

合　　計

工　　事　　費　　内　　訳　　書

区　分 種 目 別 施 設 別 工　　種　　別 事 業 量 単位 金　　額 備　　　考



積上げによる経費
　１． 設計図面との対象番号

(1)　一般平面図 
(2)　工種別構造図

　２． 工事計画概要

上水道配水管布設替工事（西山地区Ｒ3-1工区)

共通仮設費 通水試験費 ｍ 326.7

計

工　種 名　　　称 形状寸法
単
位

備　　　考
数量 単 価 金　　額 数量 単 価 金　　額



第1号明細書

80mm仮設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
  本工事は、仮設配水管としてＳＵＳ管Φ100ｍｍ、L=269.9mを布設するものである。

第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 見積り

1

見積り

67

見積り

13

見積り

11

見積り

6

見積り

5

見積り

10

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

2

見積り

6

見積り

3

見積り

1

小　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

ボールバルブ Ｇ50Ａ 本

直　　管  SUS φ80×4.0ｍ 本

直　　管 SUSφ80×2.0ｍ 本

直　　管 SUSφ80×1.0ｍ 本

直　　管 SUSφ80×0.5ｍ 本

直　　管 SUSφ80×0.3ｍ 本

フレキ管 80Ａ  1m 本

エルボ 80Ａ* 90° 本

チーズ 80Ａ×50Ｕ 本

マルチジョイント 80Ａ 本

ボールドバルブ 80Ａ 本

取出短管
100Ａ*20Ａ　Ｕ×

Ｓ 本

バルブBOXヘッド Φ125 個

G50A接続短管S×30おねじ 個



第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
労務費

0.1

320.0

2

122

1

1

2

6

1 （労務合計）×40%

見積り

1

土工

18

5

6

5

5

6

6

0.2

0.5

5

5

安全費

交通整理員 人 60

小　計

計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

ＳＵＳ管布設工 50Ａ ｍ

ＳＵＳ管布設工 80Ａ ｍ

グロージョイント継手工 50Ａ 箇所

グロージョイント継手工 80Ａ 箇所

マルチジョイント継手工 80Ａ 箇所

仮設バルブ設置工 50Ａ 基

仮設バルブ設置工 80Ａ 基

取出短管設置工 80Ａ 箇所

仮設配管撤去工 式

運搬費 式

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　

L=9km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=12cm ｍ²

舗装復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²



第2号明細書

仮設給水管設置工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、給水管の仮設として水道用ポリエチレン管ΦPEφ20ｍｍ、L=18.7ｍを布設するものである。

第2号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
労務費

18.7

6 見積書

6 見積書

6 見積書

12 見積書

12

13

小計

労務費

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 18.7

ポリエチレン管継手工 ポリ管継手φ20 口 50

止水栓取付工 ﾒｰﾀｰ用φ20×φ13 箇所 6

量水器BOX取付工 φ20 箇所 6

土　工

舗装切断工 ｍ 29

舗装版破砕工 ｍ² 9

機械掘削 ｍ³ 9

埋戻工 ｍ³ 6

発生土運搬工 ｍ³ 6

残土処分工 ｍ³ 8.7

処分費 ｍ³ 8.7

残土処分工 ｍ³ 0.4

処分費 ｔ 0.8

上層路盤 ｍ² 8.8

仮復旧工 ｍ² 8.8

安全費

交通整理員 人 10

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ

SUS管用サドル分水栓
SUS用

φ80×φ20 基

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個

ろくろ継手
分止水栓用

φ20 個

PEｿｹｯﾄ φ20 個

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個

As　　　　　　　　　　　　　
t=5cm以下

As　　　　　　　　　　　　　
t=4cm

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質土

機械投入　　　　　　　　　　
購入土(真砂土)

4ｔ積・2ｔ積

機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土

土砂　帽子取

機械積込、10t車　　　　　　　　　　
5km  As塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送

M-30  t=11cm

再生粗粒度As 
t=3cm



第3号明細書

75mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道配水用ポリエチレン管Φ75ｍｍ、L=326.7ｍを布設するものである。

第3号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 HPPE

φ75 326.7

1 見積書

1

1

3

6

2

1 見積書

1 見積書

1 見積書

1 見積書

326.7 見積書

326.7

小　計

労務費

326.7

27

1

2

1.0

1.0

1

1

1

326.7

326.7

土工

653

294

310

278

278

310

310

12

28

294

294

安全費

交通整理員 人 60

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　  　
ポリエチレン管 ｍ

離脱防止金具付
V-Pメカ形ドレッサー

内外面粉体配ポリ管
用

φ75 個

EFチーズ φ75×φ75 個

EFチーズ φ75×φ50 個

ＥＦベント φ75×11 1/4° 個

ＥＦベント φ75×22 1/2° 個

ＥＦベント φ75×45° 個

離脱防止金具付
片落管

内外面粉体塗装
φ50×φ30 個

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　　　　

φ75 基

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　

φ75 組

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ75 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所

ポリエチレン管継手工 φ50 箇所

メカニカル継手工 φ75 箇所

メカニカル継手工 φ50 箇所

メカニカル継手工 φ30 箇所

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口

仕切弁設置工 φ75 基

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ100・Φ75 個

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ²

機械掘削

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質

土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　

L=9km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

仮復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²



第4号明細書

本設給水管設置工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、給水管の本設として水道用ポリエチレン管ΦPEφ20ｍｍ、L=8.0ｍを布設するものである。

第4号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
労務費

8.0

6 見積書

6 見積書

6 見積書

12 見積書

12

13

8.0 見積書

8.0

小計

労務費

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 8.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 箇所 6

ポリエチレン管継手工 ポリ管継手φ20 口 50

止水栓取付工 ﾒｰﾀｰ用φ20×φ13 箇所 6

量水器BOX取付工 φ20 箇所 6

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 8.0

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 8.0

土　工

舗装切断工 ｍ 16

舗装版破砕工 ｍ² 5

機械掘削 ｍ³ 5

埋戻工 ｍ³ 4

発生土運搬工 ｍ³ 4

残土処分工 ｍ³ 4.7

処分費 ｍ³ 4.7

残土処分工 ｍ³ 0.2

処分費 ｔ 0.4

上層路盤 ｍ² 4.8

仮復旧工 ｍ² 4.8

安全費

交通整理員 人 10

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ

ポリエチレン管用サドル分
水栓

ＰＥ用
φ75×φ20 基

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個

ろくろ継手
分止水栓用

φ20 個

PEｿｹｯﾄ φ20 個

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

本管:ポリ管
φ75×φ20

As　　　　　　　　　　　　　
t=5cm以下

As　　　　　　　　　　　　　
t=4cm

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質土

機械投入　　　　　　　　　　
購入土(真砂土)

4ｔ積・2ｔ積

機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土

土砂　帽子取

機械積込、10t車　　　　　　　　　　
5km  As塊

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送

M-30  t=11cm

再生粗粒度As 
t=3cm



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考
As

舗装版切断工 ｍ ｔ＝15ｃｍ以下
（機械）

舗装版破砕工 ｍ2 ｔ＝10ｃｍ以下
（機械）

機械掘削工 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級

（購入土）

埋戻 ｍ³ 人力投入

（流用土）

機械埋戻 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級

発生土運搬工 ｍ3 4ｔ積・2ｔ積級
DID地区無し 機械積込、4ｔ車

残土処分 ｍ3 5.5ｋｍ、レキ質土
DID地区無し 機械積込、10ｔ車

残土処分 ｍ3 4.5ｋｍ、As塊
野口運送

処分費 ｔ アスファルト殻
土砂

処分費 ｍ3 帽子取

上層路盤 ｍ2 仕上厚11cm以下
表層工  （歩道） TOP13

再生粗粒度ｱｽｺﾝ ｍ2 仕上厚3cm

ｍ Φ75

ポリエチレン管継手工 箇所 φ75

ポリエチレン管継手工 箇所 φ50

メカニカル継手工 箇所 φ75・100ｍｍ以下

硬質塩化ビニル管切断工 口 φ75

フランジ継手工 口 φ100・75

仕切弁設置工 基 φ75

仕切弁BOX設置工 口 φ100・75

埋設標識ﾃｰﾌﾟ ｍ

埋設標識シート ｍ

サドル分水栓 箇所 Φ75×φ20

ｍ φ20

ポリエチレン管継手工 口 φ20

メーター用

止水栓取付工 箇所 Φ20×φ13

量水器ボックス取付工 箇所 Φ20

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

ポリエチレン管（融着接合）　　　　
据付工

ポリエチレン管据付工



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考

（仮設管）
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 50Ａ 238×0.9
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 80Ａ 321×0.9

見積り

グロージョイント継手工 箇所 50Ａ 136×0.9

見積り

グロージョイント継手工 箇所 80Ａ 374×0.9

見積り

マルチジョイント継手工 箇所 100Ａ 2,060×0.9
見積り

仮設バルブ設置工 基 50Ａ 980×0.9
見積り

仮設バルブ設置工 基 80Ａ 1,660×0.9
見積り

取出短管設置工 箇所 80Ａ 595×0.9

単 価 表 等 一 覧

名称 単位





硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12

普通作業員 人 0.10 0.12 0.14 0.18 0.20

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.10 0.12 0.18 0.25

普通作業員 人 0.18 0.18 0.20 0.26 0.49

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

普通作業員 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務）×8.5％

計

ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08

普通作業員 人 0.10 0.12 0.12 0.14 0.14

計

1ｍ当り

13・16ｍｍ 20・25ｍｍ 30・40ｍｍ 50・75ｍｍ 100・125ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.10

普通作業員 人 0.18

計

1ｍ当り

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.04

普通作業員 人 0.04

雑　材　料 式 1 （労務費×1％）

計

メ カ ニ カ ル 継 手 工 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

普通作業員 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

50ｍｍ

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

75・100ｍｍ以下 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ 300・350ｍｍ

400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ 700ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



ﾌ ﾗ ﾝ ｼﾞ 継 手 工 (JWWA  7.5K) 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

普通作業員 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

仕 切 弁 設 置 工 （人 力）

1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10

普通作業員 人 0.15 0.19 0.23 0.30 0.37

計 2

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.17 0.24 0.37 0.53

普通作業員 人 0.45 0.61 0.90 1.27

計

空 気 弁 設 置 工
1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.10 0.15 0.21 0.31

普通作業員 人 0.10 0.21 0.31 0.41 0.62

計

65ｍｍ以下 75(80)・100ｍｍ 125・150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

300・350ｍｍ 400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ 250ｍｍ 300ｍｍ 350ｍｍ

13～25ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



空 気 弁 座 設 置 工

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.26 0.26

普通作業員 人 0.52 0.52

計

硬質塩化ビニル管切断工
1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

諸雑費 式 1 1 1 1 1

計

諸雑費は、50ｍｍ以下は（労務費×1％）これ以外は（労務費×5％）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.02 0.03

普通作業員 人 0.02 0.02 0.03

諸雑費 式 1 1 1

計

仕 切 弁 ボ ッ ク ス 設 置 工
土被り H=0.9ｍ 1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

普通作業員 人 0.09 0.09 0.12 0

モルタル ｍ3 0.003 0.003 0.004 0

計 0

75・100ｍｍ 150・200ｍｍ

13ｍｍ～50mm　 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ　 250ｍｍ　 300ｍｍ　

Φ75 Φ100 Φ150

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



埋 設 標 識 シ ー ト 工 100ｍ当り

単位

人

埋 設 標 識 テープ 工 100ｍ当り

単位

人

止 水 栓 取 付 工　（止水栓のみ）

1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07

普通作業員 人 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11

普通作業員 人 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.40

計

1ｍ当り 計/100

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.11

計 0

1ｍ当り 計/100 0

13ｍｍ　（PP） 20ｍｍ　（PP） 25ｍｍ　（PP） 30ｍｍ　（PP） 40ｍｍ　（PP）

13ｍｍ　（VP） 20ｍｍ　（VP） 25ｍｍ　（VP） 30ｍｍ　（VP） 40ｍｍ　（VP）

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



量 水 器 ボ ッ ク ス 取 付 工
1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

普通作業員 人 0.04 0.04 0.06 0.07 0.09

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02

普通作業員 人 0.10

計

分水栓建込み工（ポリエチレン管Φ75～Φ100）
1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 - - 0.06 0.07 0.08 0.09

普通作業員 人 - - 0.06 0.07 0.08 0.09

諸雑費 式 - - 1 1 1 1 （労務費×1％）

計 -

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10

普通作業員 人 0.10

諸雑費 式 1 （労務費×1％）

計

13ｍｍ　 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

13ｍｍ　 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ　

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



数　量　計　算　書



φ80mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料) レンタル日数　90日

ボールバルブ Ｇ50Ａ 本 1 1

直　　管  SUS φ80×4.0ｍ 本 67 67

直　　管 SUSφ80×2.0ｍ 本 13 13

直　　管 SUSφ80×1.0ｍ 本 11 11

直　　管 SUSφ80×0.5ｍ 本 6 6

直　　管 SUSφ80×0.3ｍ 本 5 5

フレキ管 80Ａ  1m 本 10 10

エルボ 80Ａ* 90° 本 1 1

チーズ 80Ａ×50Ｕ 本 1 1

マルチジョイント 80Ａ 本 1 1

ボールドバルブ 80Ａ 本 2 2

取出短管 100Ａ*20Ａ　Ｕ×Ｓ 本 6 6

バルブBOXヘッド Φ125 個 3 3

G50A接続短管S×30おねじ 個 1 1

(労   務)

ＳＵＳ管布設工 50Ａ ｍ 0.1 0.1

ＳＵＳ管布設工 80Ａ ｍ 320.0 320.0

グロージョイント継手工 50Ａ 箇所 2 2

グロージョイント継手工 80Ａ 箇所 122 122

マルチジョイント継手工 80Ａ 箇所 1 1

仮設バルブ設置工 50Ａ 基 1 1

仮設バルブ設置工 80Ａ 基 2 2

取出短管設置工 80Ａ 箇所 6 6

区  分  数  量
備考



φ80mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 18 18.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ² 5 5.4

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 6 5.7

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 5 5.0

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³ 5 5.0

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土 ｍ³ 6 5.7

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 6 5.7

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³ 0.2 0.22

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 0.5 0.5

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 0 0.0

上層路盤 M-30  t=12cm ｍ² 5 5.4

舗装復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 5 5.4

区  分  数  量
備考



仮設管Φ100 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 9.00 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

仮設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 18.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡ 0.60 5.40

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.63 5.67

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.56 5.04

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=12cm ㎡ 0.60 5.40

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 5.40

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.63 5.67

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.22

残土処理工 Co塊 m3

m3

規　　格

18.00

5.40

5.67

5.04

5.40

5.40

5.67

0.22

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 仮設管　Φ80ｍｍ

 管 面 積＝ 0.086×0.086×π／4＝ 0.006 ｍ2 延長

１ｍ当り 土工A 9.0

機械AS H=1.09m 単

          A 計 算 式 位 数　量 合計 9.0m 仮設管　Φ80ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.09 0.60×1.05 ＝ ｍ3 0.63 現況As 

土掘削 1.05 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.95-0.006 ＝ ｍ3 0.56                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=0cm ）

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.95 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1086

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       946

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.05 ＝ ｍ3 0.63 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               86

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.024 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ80

管外径 0.086

掘削計 1.05 

埋戻計 0.95 

機械掘削

真砂土



仮設給水管布設 (水道単独)

単

名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)

水道用ポリエチレン管
PE

φ20 ｍ 18.7 18.7

SUS管用サドル分水栓
SUS用

φ80×φ20 基 6 6
ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個 6 6

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個 6 6

ろくろ継手
分止水栓用

φ20 個 12 12

PEｿｹｯﾄ φ20 個 12 12

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個 13 13

(労   務)

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 18.7 18.7

ポリエチレン管継手工
ポリ管継手

φ20 口 50 50

止水栓取付工
ﾒｰﾀｰ用

φ20×φ13 箇所 6 6

量水器BOX取付工 φ20 箇所 6 6

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 29 29.4

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 9 8.8

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 9 8.7

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 6 6.5

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³ 6 6.5

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土 ｍ³ 8.7 8.7

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 8.7 8.7

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³ 0.4 0.4

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 0.8 0.8

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 8.8 8.8

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 8.8 8.8

区  分  数  量
備考



仮設給水数量表  (水道単独)

給水 路線 分岐 本管 本管 HIVP HIVP メータ止水 ロクロ 量水器

φ80 φ100 φ150 ﾁｰｽﾞ ﾁｰｽﾞ ｷｬｯﾌﾟ 栓φ20 継手 Co AS

番号 名称 番号 口径 管種 口径 延長 ×φ20×φ20×φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20
φ25×
φ20 φ25 ×φ13 φ20 ﾎﾞｯｸｽ 備　考

1 西山　純子 φ20 SUS φ80 2.0 1   2.0 3 2 1 2 1

2 西山　照善 φ20 SUS φ80 2.0 1   2.0 2 2 1 2 1

3 古谷　秋信 φ20 SUS φ80 4.2 1   4.2 2 2 1 2 1 4.2

4 古谷　範繁 φ20 SUS φ80 3.5 1   3.5 2 2 1 2 1 3.5

5 盛山　英機 φ20 SUS φ80 3.5 1   3.5 2 2 1 2 1 3.5

6 山崎　金光 φ20 SUS φ80 3.5 1   3.5 2 2 1 2 1 3.5

計 18.7 6 18.7 13 12 6 12 6 14.7

ｻﾄﾞﾙ分水栓(SUS用) PE PE PE 土工

直管 エルボ ｿｹｯﾄ



給水As 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 14.70 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 29.40

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 8.82

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.59 8.67

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.44 6.47

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=17cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 8.82

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 8.82

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.59 8.67

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.35

残土処理工 Co塊 m3

規　　格

29.40

8.82

8.67

6.47

8.82

8.82

8.67

0.35

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 給水As

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2 給水As

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 ①

          A 計 算 式 位 数　量 ②

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで ) ③ 4.2

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 ④ 3.5

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm ) ⑤ 3.5

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 ⑥ 3.5 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 現況As 

土掘削 0.99 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ） 合計 14.7m

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       736

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.02 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.99 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土



φ75mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
HPPE
φ75

離脱防止金具付
V-Pメカ形ドレッサー

内外面粉体配ポリ管用
φ75 個 1 1

EFチーズ φ75×φ75 個 1 1

EFチーズ φ75×φ50 個 1 1

ＥＦベント φ75×11 1/4° 個 3 3

ＥＦベント φ75×22 1/2° 個 6 6

ＥＦベント φ75×45° 個 2 2

離脱防止金具付
片落管

内外面粉体塗装
φ50×φ30 個 1 1

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　　　　

φ75 基 1 1

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　
φ75 組 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 326.7 326.7

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 326.7 326.7

(労   務)

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ75 ｍ 326.7 326.7

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所 27 27

ポリエチレン管継手工 φ50 箇所 1 1

メカニカル継手工 φ75 箇所 2 2

メカニカル継手工 φ50 箇所 1 1

メカニカル継手工 φ30 箇所 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 1 1

仕切弁設置工 φ75 基 1 1

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ100・Φ75 個 1 1

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 326.7 326.7

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 326.7 326.7

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　　　  　
ポリエチレン管 ｍ 326.7 326.7



φ75mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 653 653.4

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ² 294 294.0

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 310 310.4

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 278 277.7

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³ 278 277.7

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土 ｍ³ 310 310.4

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 310 310.4

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³ 11.8 11.76

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 27.6 27.6

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 294 294.0

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 294 294.0

区  分  数  量
備考



本管Φ75 断面（土工） 断面 断面 断面 断面

変更前L= 326.70 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 653.40

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.90 294.03

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.95 310.37

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.85 277.70

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=12cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.90 294.03

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.90 294.03

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.95 310.37

残土処理工 As塊 m3 0.036 11.76

残土処理工 Co塊 m3

規　　格

653.40

294.03

310.37

277.70

294.03

294.03

310.37

11.76

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ75ｍｍ

 管 面 積＝ 0.090×0.090×π／4＝ 0.006 ｍ2

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.09m 単 326.7

          A 計 算 式 位 数　量 合計 326.7m 本管　Φ75ｍｍ

上　幅 0.90 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.90  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.90 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.04 1.00×0.90 ＝ ｍ2 0.90 900

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                          仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.09 0.90×1.05 ＝ ｍ3 0.95 現況As 

土掘削 1.05 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.90×0.95-0.006 ＝ ｍ3 0.85                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.90 ＝ ｍ2 0.90 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=0cm ）

砂埋戻 0.00 ＝ ｍ2               900

真埋戻 0.95 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1090

在埋戻 0.00 1.00×0.90 ＝ ｍ2 0.90                                                       950

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.90×1.05 ＝ ｍ3 0.95 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               90

舗復幅 0.60 0.90×0.040 ＝ ｍ3 0.036 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ75

管外径 0.090

ACP

既設管 150 0.182×0.182×π/4 ＝ ｍ3 0.026 

掘削計 1.05 

埋戻計 0.95 

機械掘削

真砂土



本設給水管布設 (水道単独)

単

名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)

水道用ポリエチレン管
PE
φ20 ｍ 8.0 8.0

ポリエチレン管用サド
ル分水栓

ＰＥ用
φ75×φ20 基 6 6

ﾎﾞｰﾙ式副栓付
伸縮止水栓

ﾒｰﾀｰ用
φ20×φ13 個 6 6

量水器BOX  　　　　　
FRPブルー蓋

底板・土留板付　　　
φ20用 個 6 6

ろくろ継手
分止水栓用

φ20 個 12 12

PEｿｹｯﾄ φ20 個 12 12

PEｴﾙﾎﾞ φ20 個 13 13

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 8.0 8.0

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             
巾150mm ｍ 8.0 8.0

(労   務)

ポリエチレン管布設工 φ20 ｍ 8.0 8.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工
本管:ポリ管
φ75×φ20 箇所 6 6

ポリエチレン管継手工
ポリ管継手

φ20 口 50 50

止水栓取付工
ﾒｰﾀｰ用

φ20×φ13 箇所 6 6

量水器BOX取付工 φ20 箇所 6 6

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 8.0 8.0

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 8.0 8.0

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 16 16.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=4cm ｍ² 5 4.8

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 5 4.7

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 4 3.5

発生土運搬工 4ｔ積・2ｔ積 ｍ³ 4 3.5

残土処分工
機械積込、4t車　　　　　　　　　　
L=9km  レキ質土 ｍ³ 4.7 4.7

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 4.7 4.7

残土処分工
機械積込、10t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³ 0.2 0.2

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 0.4 0.4

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 4.8 4.8

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 4.8 4.8

区  分  数  量
備考



本設給水数量表  (水道単独)

給水 路線 分岐 本管 本管 HIVP HIVP メータ止水 ロクロ 量水器

φ75 φ100 φ150 ﾁｰｽﾞ ﾁｰｽﾞ ｷｬｯﾌﾟ 栓φ20 継手 Co AS

番号 名称 番号 口径 管種 口径 延長 ×φ20×φ20×φ20 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20 φ13 φ20
φ25×
φ20 φ25 ×φ13 φ20 ﾎﾞｯｸｽ 備　考

1 西山　純子 φ20 HPPE φ75 2.0 1   2.0 3 2 1 2 1 2.0

2 西山　照善 φ20 HPPE φ75 2.0 1   2.0 2 2 1 2 1 2.0

3 古谷　秋信 φ20 HPPE φ75 1.0 1   1.0 2 2 1 2 1 1.0

4 古谷　範繁 φ20 HPPE φ75 1.0 1   1.0 2 2 1 2 1 1.0

5 盛山　英機 φ20 HPPE φ75 1.0 1   1.0 2 2 1 2 1 1.0

6 山崎　金光 φ20 HPPE φ75 1.0 1   1.0 2 2 1 2 1 1.0

計 8.0 6 8.0 13 12 6 12 6 8.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓(VP用) PE PE PE 土工

直管 エルボ ｿｹｯﾄ



給水As 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 8.00 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 16.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡ 0.60 4.80

舗装版取壊し工 Co t=10cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.59 4.72

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.44 3.52

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=17cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 4.80

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 4.80

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.59 4.72

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.19

残土処理工 Co塊 m3

規　　格

16.00

4.80

4.72

3.52

4.80

4.80

4.72

0.19

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 給水As

 管 面 積＝ 0.026×0.026×π／4＝ 0.001 ｍ2 給水As

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.03m 単 ① 2.0

          A 計 算 式 位 数　量 ② 2.0

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで ) ③ 1.0

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 ④ 1.0

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm ) ⑤ 1.0

舗取厚 0.04 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 ⑥ 1.0 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=4cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.03 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 現況As 

土掘削 0.99 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.74-0.001 ＝ ｍ3 0.44                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=11cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               110

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ） 合計 8.0m

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.74 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1026

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       736

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×0.99 ＝ ｍ3 0.59 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               26

舗復幅 0.60 0.60×0.040 ＝ ｍ3 0.02 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ20

管外径 0.026

掘削計 0.99 

埋戻計 0.74 

機械掘削

真砂土


