
全体総括表



①～③

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

道路改良 道 路 土 工 式 1 

掘　削　工 式 1 

掘削(オープン) 土砂 ｍ
３ 137 

残土処理工 式 1 

土砂 ｍ
３ 142 床掘分含む

落石雪害防止工

落石防止網工 覆式落石防護網 ｍ2 28 

2号落石防護柵工 ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高2.0m,標準型 ｍ 13.0 

中間支柱 H-200×100×5.5×8 本 4.0 

端末支柱 H-200×200×8×12 本 2.0 

2号落石防護柵基礎 Have=0.85m 箇所 8.0 

排水構造物工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り 土砂 ｍ
３

8 

埋戻し 土砂 ｍ
３

4 流用土

側溝工 式 1 

　　工　事　数　量　内　訳　表

金網：3.2φ×50×50-4200，ア
ンカー：岩部用D29L=1000



①～③

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

　　工　事　数　量　内　訳　表

プレキャストＵ型側溝 PU5-300A ｍ 12.0 

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 34 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ｍ
２ 1376 

防護柵撤去 ガードレール土中用 ｍ 42.0 

コンクリート構造物取壊し 有　筋 ｍ
３ 1 既設側溝

コンクリート構造物取壊し 無　筋 ｍ
３ 5 落石防護柵基礎設置箇所

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ
３ 1 3.5ｔ

殻運搬処理 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ
３ 5 11.4ｔ

殻運搬処理 アスファルト舗装版 ｍ
３ 55.0 129ｔ

ヘビーH3 ｔ 0.7 

舗装工 式 1 

アスファルト舗装工 式 1 
クラッシャーラン(RC-40)

下層路盤 t=15cm ｍ
２

14 



①～③

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

　　工　事　数　量　内　訳　表

粒調砕石(M-30)
上層路盤 t=10cm ｍ

２ 1376 
密粒度アスコン

表層 t=4cm ｍ
２ 1376 

防護柵工 式 1 

防止柵工 式 1 

転落防止柵 土中用，Gr-C-4E ｍ 102 



① ② ③ 計

道路土工 オープン ㎥ 0 93 44 137

床掘 ㎥ 8 0 0 8

埋戻 ㎥ 4 0 0 4

残土 ㎥ 5 93 44 142

舗装版切断 t=4cm ｍ 12 9 13 34

舗装版破砕 t=4cm ㎡ 13 927 436 1376

As殻運搬 ㎥ 1 37 17 55

As殻処分 ｔ 1 87 41 129

下層路盤 RC-40,t=15cm ㎡ 14 0 0 14

上層路盤 M-30,t=10cm ㎡ 13 927 436 1376

表層 t=4cm ㎡ 13 927 436 1376

防護柵工 ガードレール土中用 ｍ 60 0 42 102



①



工事数量内訳表



①
　　工　事　数　量　内　訳　表

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

排水構造物工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り 土砂 ｍ
３

8 

埋戻し 土砂 ｍ
３

4 

側溝工 式 1 

プレキャストＵ型側溝 PU5-300A ｍ 12.0 

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

コンクリート構造物取壊し 有　筋 ｍ
３ 1 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 24 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ㎡ 13 

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ
３ 1 3.5ｔ

殻運搬処理 アスファルト舗装版 ｍ
３ 1 

舗装工 式 1 



①
　　工　事　数　量　内　訳　表

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

アスファルト舗装工 式 1 
クラッシャーラン(RC-40)

下層路盤 t=15cm ｍ
２

14 
粒調砕石(M-30)

上層路盤 t=10cm ｍ
２

13 
密粒度アスコン

表層 t=4cm ｍ
２

13 

防護柵工 式 1 

防止柵工 式 1 

転落防止柵 土中用，Gr-C-4E ｍ 60 



排水構造物工



　　　　排水構造物工 　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

排水構造物工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り 土砂 ｍ
３

8.4 
残土

埋戻し 流用土 ｍ
３

3.6 8.4-3.6＝4.8

側溝工 式 1 

プレキャストＵ型側溝 PU5-300A ｍ 12.0 



　数　量　計　算　書

測点間

距離 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積

(m) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

No.3 +1.2 0.7 － － 0.3 － －

No.3 +13.2 12.0 0.7 0.70 8.4 0.3 0.30 3.6 

合計 12.0 8.4 3.6 
測点間距離は側溝の実距離を示す。

作業土工

床掘り(左側) 埋戻し(左側)

測点番号 備　　考



摘     要 摘     要

ｍ
No.3 +1.2 ～ No.3 +13.2 12.0 

ｍ
左右合計 12.0 

プレキャストＵ型側溝(PU5-300A) 　 延 長 調 書

左　　　　側 右　　　　側

位　  　　置 延   長 位　  　　置 延   長



数量計算書 10m当り

名　　称 規　　格 単位当たり数量 延　長 数　量

個

5.0 

ｍ3

0.108 

ｍ2

5.60 

枚

20.00 

プレキャストＵ型側溝(PU5-300A)

算　　　　　　式

鳥取県小構造物標準設計図集より

鳥取県小構造物標準設計図集より

鳥取県小構造物標準設計図集より

鳥取県小構造物標準設計図集より

Ｕ型側溝
PU5-300A

L=2000

敷モルタル 1:3

基礎材
RC-40
t=100

蓋
300用
L=500

300

1
0
0 3
07
0

3
0
0

360

560

基礎砕石(RC-40)

敷きﾓﾙﾀﾙ(1:3)

3種側溝蓋
PUC5-B300



構造物撤去工



　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 摘　　　　　　要

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

コンクリート構造物取壊し 有　筋 ｍ
3

1.4 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 24.0 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ｍ
2

12.5 

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ
3

1.4 3.5ｔ

　　〃 アスファルト舗装版 ｍ
3

0.5 

　　構造物撤去工

数　　　量



　数　量　計　算　書

測点間

距離 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積

(m) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

NO.3 +1.2 0.12 － －

NO.3 +13.2 12.0 0.12 0.120 1.4 

合計 12.0 1.4 
測点間距離は側溝の実距離を示す。

コンクリート構造物取壊し（既設側溝）

コンクリート構造物取壊し(有筋)

測点番号 備　　考



　数　量　計　算　書

測点間

距離 幅 平　均 面　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積

(m) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

NO.3 +1.2 0.0 1.0 － －

NO.3 +13.2 12.0 1.0 1.04 12.5 

舗装版取壊し：A ㎡
合計 12.0 12.5 

殻運搬処理：V m3

面積×厚さ　= 0.5 

舗装版取壊し

舗装版取壊し(As)

測点番号 備　　考

12.5×0.04=



摘     要 摘     要

ｍ ｍ
No.3 +1.2 ～ No.3 +13.2 24.0 ～

ｍ
左右合計 24.0 

舗装版切断(アスファルト舗装,t=4cm) 　 延 長 調 書

左　　　　側 右　　　　側

位　  　　置 延   長 位　  　　置 延   長



舗 装 工



　　　　舗 装 工 　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

舗装工 式 1 

アスファルト舗装工 式 1 
クラッシャーラン(RC-40)

下層路盤 t=15cm ｍ
２

13.7 
粒調砕石(M-30)

上層路盤 t=10cm ｍ
２

12.5 
密粒度アスコン

表層 t=4cm ｍ
２

12.5 



　数　量　計　算　書

測点間

距離 幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積

(m) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

No.3 +1.2 1.14 － － 1.04 － － 1.04 － －

No.3 +13.2 12.0 1.14 1.140 13.7 1.04 1.040 12.5 1.04 1.040 12.5 

合計 12.0 13.7 12.5 12.5 

舗装工（車道舗装）

下層路盤 上層路盤 表層

測点番号 備　　考



防護柵工



　　　　防護柵工 　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

防護柵工 式 1 

防止柵工 式 1 

転落防止柵 土中用，Gr-C-4E ｍ 60.0 



摘     要 摘     要

ｍ ｍ
No.0 -7.9 ～ No.2 +12.6 60.0 

ｍ
左右合計 60.0 

ガードレール(土中用，Gr-C-4E) 　 延 長 調 書

左　　　　側 右　　　　側

位　  　　置 延   長 位　  　　置 延   長



②



工事数量内訳表



②

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

道路改良 道 路 土 工 式 1 

掘　削　工 式 1 

掘削(オープン) 土砂 ｍ
３ 93 

残土処理工 式 1 

土砂 ｍ
３ 93 

法　面　工 式 1 

防草対策工 式 1 

防草コンクリート 盛土部 m 58.6 

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 9 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ｍ
２ 927 

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 アスファルト舗装版 ｍ
３ 37.1 87.2ｔ

舗装工 式 1 

アスファルト舗装工 式 1 

　　工　事　数　量　内　訳　表



②

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

　　工　事　数　量　内　訳　表

粒調砕石(M-30)
上層路盤 t=10cm ｍ

２ 927 
密粒度アスコン

表層 t=4cm ｍ
２ 927 



道 路 土 工



　　  　道 路 土 工 　　数　量　総　括　表

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

道 路 土 工 式 1 

掘　削　工 式 1 

掘削(オープン) 土砂 ｍ
３

92.6 

残土処理工 式 1 

土砂 ｍ
３

92.6 



数 量 集 計 書
数量集計表

名　　称 切土部 盛土部 床掘り 埋戻し

掘削 計算書 92.6 

路床盛土計算書

路体盛土 計算書

法面整形(切土部) 計算書

法面整形(盛土部) 計算書

排水構造物工作業土工計算書

ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３

92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

残土処理工

Ｖ＝(92.6+0.0)-(0.0+0.0+0.0)/0.9= 92.6 m
3

      (掘削+床掘) - (路床盛土+路体盛土+埋戻)/0.9

法面整形 作業土工掘　削(オー
プン)

路床盛土
(B＜2.5m)

路体盛土
(B＜2.5m)

合　　　計



　数　量　計　算　書

測点間

距離 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積

(m) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

NO.3 +11.0 0.4 － －

NO.4 9.0 0.4 0.40 3.6 

NO.5 20.0 0.7 0.55 11.0 

NO.6 20.0 0.7 0.70 14.0 

NO.7 20.0 0.6 0.65 13.0 

NO.8 20.0 0.5 0.55 11.0 

NO.9 20.0 0.4 0.45 9.0 

NO.10 20.0 0.4 0.40 8.0 

NO.11 20.0 0.6 0.50 10.0 

NO.12 20.0 0.5 0.55 11.0 

NO.12 +4.0 4.0 0.5 0.50 2.0 

合計 173.0 92.6 

掘削工

掘　削(オープン)

測点番号 備　　考



法 面 工



　　　　法 面 工 　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

法　面　工 式 1 

防草対策工 式 1 

防草コンクリート 盛土部 m 58.6



摘     要 摘     要

ｍ
NO.3 +11.0 ～ NO.6 +8.5 58.6 

.

ｍ
左 右 合 計 58.6 

防草コンクリート(盛土部) 　 延 長 調 書

左　　　　側 右　　　　側

位　  　　置 延   長 位　  　　置 延   長



数量計算書 10m当り

名　　称 規　　格 単位当たり数量 延　長 数　量

ｍ3

1.050 

ｍ2

0.700 

ｍ2

目地材 t=10mm 0.175 

防草コンクリート(盛土部)

算　　　　　　式

1.0×0.07×10

0.07×10

1.0×0.07×10÷4

コンクリート σck=18N/m㎡

型　　枠 小型構造物

300 200

7
0

500

50
0

0.877

1:
1.
5

σck=18N/mm 2
コンクリート



構造物撤去工



　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 摘　　　　　　要

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 9.2 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ｍ
2

927.1 

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 アスファルト舗装版 ｍ
3

37.1 87.2ｔ

　　構造物撤去工

数　　　量



　数　量　計　算　書

測点間

距離 幅 平　均 面　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積 面　積 平　均 立　積

(m) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2) (ｍ3)

NO.3 +11.0 4.2 － －

NO.4 9.0 4.4 4.30 38.7 

NO.5 20.0 6.9 5.65 113.0 

NO.6 20.0 6.7 6.80 136.0 

NO.7 20.0 5.9 6.30 126.0 

NO.8 20.0 5.0 5.45 109.0 

NO.9 20.0 4.4 4.70 94.0 

NO.10 20.0 4.10 4.250 85.0 

NO.11 20.0 5.60 4.85 97.0 

NO.12 20.0 5.20 5.40 108.0 

NO.12 +4.0 4.0 5.00 5.10 20.4 

舗装版取壊し：A ㎡
合計 173.0 927.1 

殻運搬処理：V m3

面積×厚さ　= 37.1 

舗装版取壊し

舗装版取壊し(As)

測点番号 備　　考

927.1×0.04=



摘     要 摘     要

ｍ
No.3 +11.0 ～ 4.2 

No.12 +4.0 5.0 

ｍ
左右合計 9.2 

舗装版切断(アスファルト舗装,t=4cm) 　 延 長 調 書

左　　　　側 右　　　　側

位　  　　置 延   長 位　  　　置 延   長



舗 装 工



　　　　舗 装 工 　　数　量　総　括　表　

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

舗装工 式 1 

アスファルト舗装工 式 1 
粒調砕石(M-30)

上層路盤 t=10cm ｍ
２

927.1 
密粒度アスコン

表層 t=4cm ｍ
２

927.1 



　数　量　計　算　書

測点間

距離 幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積 幅 平　均 面　積

(m) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ2)

NO.3 +11.0 － 4.20 － － 4.20 － －

NO.4 9.00 4.40 4.300 38.7 4.40 4.300 38.7 

NO.5 20.00 6.90 5.650 113.0 6.90 5.650 113.0 

NO.6 20.00 6.70 6.800 136.0 6.70 6.800 136.0 

NO.7 20.00 5.90 6.300 126.0 5.90 6.300 126.0 

NO.8 20.00 5.00 5.450 109.0 5.00 5.450 109.0 

NO.9 20.00 4.40 4.700 94.0 4.40 4.700 94.0 

NO.10 20.00 4.10 4.250 85.0 4.10 4.250 85.0 

NO.11 20.00 5.60 4.850 97.0 5.60 4.850 97.0 

NO.12 20.00 5.20 5.400 108.0 5.20 5.400 108.0 

No.12 +4.0 4.0 5.00 5.100 20.4 5.00 5.100 20.4 

合計 173.00 927.1 927.1 

舗装工（車道舗装）

上層路盤 表層

測点番号 備　　考



③



工事数量内訳表



③

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

道路改良 道 路 土 工 式 1 

掘　削　工 式 1 

掘削(オープン) 土砂 ｍ
３ 44 

残土処理工 式 1 

土砂 ｍ
３ 44 

落石雪害防止工

落石防止網工 覆式落石防護網 ｍ2 28 

2号落石防護柵工 ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高2.0m,標準型 ｍ 13.0 

中間支柱 H-200×100×5.5×8 本 4.0 

端末支柱 H-200×200×8×12 本 2.0 

2号落石防護柵基礎 Have=0.85m 箇所 8.0 

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

舗装版切断 アスファルト舗装,t=4cm ｍ 13 

舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm ｍ
２ 436 

防護柵撤去 ガードレール土中用 ｍ 42.0 

　　工　事　数　量　内　訳　表

金網：3.2φ×50×50-4200，ア
ンカー：岩部用D29L=1000



③

費　　　　目 工　　　　種 種　　　　別 細　　　　別 規　　　　　　格 単位 　　数　　　量 摘　　　　　　要

　　工　事　数　量　内　訳　表

殻運搬処理工 式 1 

殻運搬処理 アスファルト舗装版 ｍ
３ 17.4 41ｔ

ヘビーH3 ｔ 0.7 

舗装工 式 1 

アスファルト舗装工 式 1 
粒調砕石(M-30)

上層路盤 t=10cm ｍ
２ 436 

密粒度アスコン
表層 t=4cm ｍ

２ 436 

防護柵工 式 1 

防止柵工 式 1 

転落防止柵 土中用，Gr-C-4E ｍ 42 



道路土工



道路土工　数量総括表
設計書名：町道立子大熊線道路改良工事（大熊工区）③ 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：道路改良            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

道路土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 土砂 オープン m3 43.9  

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 43.9  



平均断面体積計算表

名　称：掘削

土砂（オープン）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.7  － －

20.0  0.7  0.70 14.0  

20.0  0.7  0.70 14.0  

20.0  0.7  0.70 14.0  

2.9  0.6  0.65 1.9  

小　　計 62.9  43.9  

合　　計 62.9  43.9  

No.1

No.0

No.-1

No.-2

No.-2-2.9



落石雪害防止工



落石雪害防止策工　数量総括表
設計書名：町道立子大熊線道路改良工事（大熊工区）③ 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：道路改良            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

落石雪害防止工 式 1    

落石防止網工 式 1    

覆式落石防護網

金網：3.2φ×50×50-4200，アンカー：岩部用
D29L=1000

m2 28.0  

2号落石防護柵工 式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高2.0m,標準型 m 13.0  

中間支柱 H-200×100×5.5×8 本 4    

端末支柱 H-200×200×8×12 本 2    

2号落石防護柵基
礎 Have=0.85m 箇所 8.0  



数量集計表
種　別：落石防止網工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

28.0  28.0  覆式落石防護網

金網：3.2φ×50×50-4200
，アンカー：岩部用D29L=1
000 m2



数量調書

名　称：覆式落石防護網工 単　位：m2

測　　点 数 量 摘　　要

28.0  

小　　計 28.0  

合　　計 28.0  

NO.2+10　～　NO.2+15 右側



単位数量計算書
細　　別：覆式落石防護網
規　　格：金網：3.2φ×50×50-4200，アン 28    m2当り
　　　　　カー：岩部用D29L=1000

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
金網・ロープ 7.0×4.0＝28.000

3.2φ×50×50-42
00 28.00 m2
アンカー

岩部用　D29　L=1
,000 3    箇所



数量集計表
種　別：2号落石防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

13.0  13.0  

4    4    

2    2    

8.0  8.0  

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高2.0m,標準型 m

中間支柱 H-200×100×5.5×8 本

端末支柱 H-200×200×8×12 本

2号落石防護柵基
礎 Have=0.85m 箇所



一般計算書
種　　別：2号落石防護柵工
ブロック：一般計算書
区　　分：

0.3
10.7

0.1

3.0 2.0 2.0 3.0 3.0

0.5 2号落石防護柵工 (h=2.0m)　L=13.0m

2号落石防護柵基礎　N=8箇所

DL=135.0

N
O.
4
+1
0
.0

N
O.
5

目地



一般計算書
種　　別：2号落石防護柵工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
ﾛｰﾌﾟ･金網

2号落石防護柵工展開図より
柵高2.0m,標準型

13.0  m
中間支柱 2号落石防護柵工展開図より

H-200×100×5.5
×8 4    本
端末支柱 2号落石防護柵工展開図より

H-200×200×8×1
2 2    本



数量調書

名　称：2号落石防護柵基礎 単　位：箇所

測　　点 数 量 摘　　要

8.0  

小　　計 8.0  

合　　計 8.0  

NO.4+10.0　～　NO.5+2.8



単位数量計算書
細　　別：2号落石防護柵基礎
規　　格：Have=0.85m 1.0  箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート (0.50+0.925)×1/2×0.85×1.0＝0.606

σck=18N/mm2 0.606 m3
同上型枠 前面勾配斜率＝1.118

(1.118+1)×0.85×1.0＝1.800
1.800 m2

用心鉄筋 0.995×1.0×4＝3.980

D13，L=1,000 3.980 kg
コンクリート削孔
（ハンドハンマ）

削孔深500mm,φ30 4.000 孔
モルタル (0.015^2-0.0065^2)×π×0.5×4=0.001

0.001 m3
コンクリート取壊 (0.50+0.925)×1/2×0.85×1.0＝0.606
し

無筋 0.606 m3
殻運搬

無筋 0.606 m3
殻処分費 0.606×2.35＝1.424

無筋 1.424 kg

h=
2
00
0

85
0

1:
0.
5

500

L=1,000

925 1000

85
0

h=
2
00
0

5
00

50
0

5
00

50
0

2 22

L=1,000



構造物撤去工



構造物撤去工　数量総括表
設計書名：町道立子大熊線道路改良工事（大熊工区）③ 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：道路改良            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

構造物撤去工 式 1    

防護柵撤去工 式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞ
ﾚｰﾙ) m 42.0  

構造物取壊し工 式 1    

舗装版切断 As舗装 t=4cm m 13.2  

舗装版破砕 As舗装 t=4cm m2 436.2  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 As殻 m3 17.4  

殻処分 As殻 t 40.9  

スクラップ ガードレール kg 0.7  16㎏/ｍ



数量調書
種　　別：防護柵撤去工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
規　　格： 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

42.0  

小　　計 42.0  

合　　計 42.0  

No.0～No.-1付近 左側



数量調書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：舗装版切断
規　　格：As舗装 t=4cm 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

7.1  

6.1  

小　　計 13.2  

合　　計 13.2  

No.1

No.-2-2.9



平均幅員面積計算表
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：舗装版破砕
規　　格：As舗装 t=4cm

舗装版破砕工

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 7.10 － －

20.0  6.80 6.950 139.0  

20.0  7.26 7.030 140.6  

20.0  6.56 6.910 138.2  

2.9  6.10 6.330 18.4  

小　　計 62.9  436.2  

合　　計 62.9  436.2  

No.1

No.0

No.-1

No.-2

No.-2-2.9



舗装工



舗装工　数量総括表
設計書名：町道立子大熊線道路改良工事（大熊工区）③ 事業区分：道路新設･改築       

工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

舗装工 式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1    

上層路盤(車道・
路肩部) M-30,t=10cm m2 436.2  

表層(車道・路肩
部) 再生密粒度As,t=4cm,平均幅員B=6.76 m2 436.2  



平均幅員面積計算表
種　　別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：
規　　格：

下層路盤 表層

測　点 距 離(m) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 幅(m) 平均幅(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 7.10 － － 7.10 － －

20.0  6.80 6.950 139.0  6.80 6.950 139.0  

20.0  7.26 7.030 140.6  7.26 7.030 140.6  

20.0  6.56 6.910 138.2  6.56 6.910 138.2  

2.9  6.10 6.330 18.4  6.10 6.330 18.4  

小　　計 62.9  0.0  436.2  436.2  

合　　計 62.9  0.0  436.2  436.2  

上層路盤

No.1

No.0

No.-1

No.-2

No.-2-2.9



防護柵工



防護柵工　数量総括表
設計書名：町道立子大熊線道路改良工事調査 事業区分：道路新設･改築       
　　　　設計業務 工事区分：道路改良            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

防護柵工 式 1    

路側防護柵工 式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-4E m 42.0  



数量調書
種　　別：路側防護柵工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
規　　格：Gr-C-4E 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

42.0  

小　　計 42.0  

合　　計 42.0  

No.1～No.-1付近 左側


