
上水道配水管布設工事（槻下地区Ｒ3-1工区)

 （水道単独）

工事費 本工事費 配水施設 Φ150mm仮設配水管布設工事  241.0 ｍ 第 1 号明細書

（水道単独）　　

Φ150ｍｍ本設配水管付設工事 241.8 ｍ 第 2 号明細書

第  号明細書

第  号明細書

第  号明細書

第  号明細書

直接工事費計

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費 1.0 式

小　　計

計

消費税相当額 1.0 式

合　　計

工　　事　　費　　内　　訳　　書

区　分 種 目 別 施 設 別 工　　種　　別 事 業 量 単位 金　　額 備　　　考



上水道配水管布設工事（槻下地区Ｒ3-1工区)

管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計 管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計

1 配水施設

Φ150mm仮設配水
管布設工事  （水道

単独）　　 ｍ 241.0 1

2

Φ150ｍｍ本設配水
管付設工事（水道単

独）　　 ｍ 241.8 1

計

共通仮設･現場管理対象額表

共通仮設費対象額 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2

現場管理費対象額 同上 同上

明細書
番号

施設別 工  種  別
単
位

変更前
数　量

工種
区分



積上げによる経費
　１． 設計図面との対象番号

(1)　一般平面図 
(2)　工種別構造図

　２． 工事計画概要

上水道配水管布設工事（槻下地区Ｒ3-1工区)

共通仮設費 通水試験費 ｍ 241.8

計

工　種 名　　　称 形状寸法
単
位

備　　　考
数量 単 価 金　　額 数量 単 価 金　　額



第1号明細書

150mm仮設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
  本工事は、仮設配水管としてＳＵＳ管Φ150ｍｍ、L=241.0mを布設するものである。

第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

54

見積り

5

見積り

4

見積り

4

見積り

2

見積り

4

見積り

2

見積り

2

見積り

3

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

1

見積り

4

小　計

労務費

1.2

241.0

5

82

1

1

3

1

1

1

1 （労務合計）×40%

見積り

1

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

フレキ管 80Ａ  1m 本

エルボ 80Ａ* 90° 本

マルチジョイント 80Ａ 本

ボールドバルブ Ｇ80Ａ 本

空気弁 7.5Ｋ 個

直　　管
 SUS φ150×4.0

ｍ 本

直　　管 SUSφ150×2.0ｍ 本

直　　管 SUSφ150×1.0ｍ 本

直　　管 SUSφ150×0.5ｍ 本

直　　管 SUSφ150×0.3ｍ 本

フレキ管 150Ａ  1.6m 本

エルボ 150Ａ* 90° 本

チーズ 150×80Ｕ 本

バルブ 150Ａ　Ｕ×Ｓ 本

接続短管 150Ａ　　Ｓ×F 本

接続短管 150Ａ　Ｕ×Ｕ 本

不断水割T字管　　　　　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150 個

不断水割簡易仕切弁　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150 個

バルブBOXヘッド Φ125 個

ＳＵＳ管布設工 80Ａ ｍ

ＳＵＳ管布設工 150Ａ ｍ

グロージョイント継手工 80Ａ 箇所

グロージョイント継手工 150Ａ 箇所

マルチジョイント継手工 80Ａ 箇所

仮設バルブ設置工 80Ａ 基

仮設バルブ設置工 150Ａ 基

空気弁設置工 150Ａ 箇所

不断水割T字管　　　　　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150用 箇所

不断水割簡易仕切弁　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150用 箇所

仮設配管撤去工 式

運搬費 式



第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

土工

3

1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

1

1

1

安全費

交通整理員 人 10

小　計

合計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ²

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=5.5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

舗装復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²



第2号明細書

150mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道配水用ポリエチレン管Φ150ｍｍ、L=241.8ｍを布設するものである。

第2号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 HPPE

φ150 241.8 建物6月号　P.289

1 見積書

2 建物6月号　P.289

1 建物6月号　P.289

2 見積書

2 見積書

2

2 見積書

2 見積書

241.8 見積書

241.8 建物6月号　P.629

小　計

労務費

241.8

6

1

2

2

2

2

2

2

241.8

241.8

1

60.5

61

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　  　
ポリエチレン管 ｍ

離脱防止金具付
V-Pメカ形ドレッサー

内外面粉体配ポリ管
用

φ150 個

EFベント φ150×11 1/4° 個

ＥＦチーズ φ150×φ75 個

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　　　　

φ150 基

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　
φ150 組

小型急速空気弁 φ25　コック付 基

空気弁ボックス　　　　
（丸型）

H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               

巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ150 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ150 箇所

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所

メカニカル継手工 φ150 箇所

仕切弁設置工 φ150 基

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ150 個

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ150 口

空気弁設置工 基

空気弁ＢＯＸ設置工 丸型 個

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ

既設塩ビ管切断工 Φ150 口

既設石綿管吊り上げ積
込み工 Φ150 ｍ

カラー継手取外し工 Φ150 口



第2号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
土工

484

145

167

126

126

167

167

4

10

145

145

145

1

6.3

安全費

交通整理員 人 40

小　計

合　計

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=3cm ｍ²

機械掘削

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.10ｍ³級礫質

土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

発生土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=5km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
4.5km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ²

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

仮復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²

残土処分工
機械積込、4t車         
5ｋｍ　石綿殻 回

処分費
石綿セメント管　　
トーハク解体 ｍ³



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考
As

舗装版切断工 ｍ ｔ＝15ｃｍ以下
（機械）

舗装版破砕工 ｍ2 ｔ＝10ｃｍ以下
（機械）

機械掘削工 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級

（購入土）

埋戻 ｍ³ 人力投入

（流用土）

機械埋戻 ｍ3 バックホウ0.10ｍ3級

購入土運搬工 ｍ3 4ｔ積　L=0.5km
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 5.5ｋｍ、レキ質土
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 4.5ｋｍ、As塊
野口運送

処分費 ｔ アスファルト殻
土砂

処分費 ｍ3 帽子取
機械積込、2t車

残土処分 回 4.5km、石綿管
トーハク解体

処分費 ｍ³ 石綿管

上層路盤 ｍ2 仕上厚11cm以下

下層路盤 ｍ2 仕上厚15cm以下
表層工  （歩道） TOP13

再生粗粒度ｱｽｺﾝ ｍ2 仕上厚3cm

ｍ Φ150

ポリエチレン管継手工 口 φ150

ポリエチレン管継手工 口 φ75

メカニカル継手工 口 φ150

仕切弁設置工 基 φ150

仕切弁BOX設置工 口 φ150

フランジ継手工 口 φ125・150

空気弁設置工 基 φ150

空気弁BOX設置工 口 φ150

硬質塩化ビニル管切断工 口 φ150

埋設標識ﾃｰﾌﾟ ｍ

埋設標識シート ｍ

ｍ φ150

カラー継手外し工 口 φ150

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

ポリエチレン管（融着接合）　　　　
据付工

既設石綿管            　　　　　　 
吊り上げ積込み工



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考

（仮設管）
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 80Ａ
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 150Ａ

見積り

グロージョイント継手工 箇所 80Ａ

見積り

グロージョイント継手工 箇所 150Ａ

見積り

マルチジョイント継手工 箇所 80Ａ
見積り

仮設バルブ設置工 基 80Ａ
見積り

仮設バルブ設置工 基 150Ａ
見積り

仮設空気弁設置工 基 150用
見積り

基 150用
見積り

基 150用

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

不断水割T字管　　　　　　　　　　　
塩ビ管用設置工

不断水割簡易仕切弁　　　　　　　
塩ビ管用設置工



硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.08 0.10 0.12

普通作業員 人 0.10 0.12 0.14 0.18 0.20

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.10 0.12 0.18 0.25

普通作業員 人 0.18 0.18 0.20 0.26 0.49

計

1ｍ当り

ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

普通作業員 人 0.04 0.05 0.07 0.09 0.13

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務）×8.5％

計

ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08

普通作業員 人 0.10 0.12 0.12 0.14 0.14

計

1ｍ当り

13・16ｍｍ 20・25ｍｍ 30・40ｍｍ 50・75ｍｍ 100・125ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.10

普通作業員 人 0.18

計

1ｍ当り

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

 ポリエチレン 管 継 手 工  

1口当り

数　量 金　額

配　管　工 人 0.04

普通作業員 人 0.04

雑　材　料 式 1 （労務費×1％）

計

メ カ ニ カ ル 継 手 工 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

雑　材　料 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

普通作業員 人 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

50ｍｍ

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ

50ｍｍ

75・100ｍｍ以下 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ 300・350ｍｍ

400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ 700ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



ﾌ ﾗ ﾝ ｼﾞ 継 手 工 (JWWA  7.5K) 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

普通作業員 人 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

普通作業員 人 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17

諸雑費 式 1 1 1 1 1 （労務費×1％）

計

仕 切 弁 設 置 工 （人 力）

1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10

普通作業員 人 0.15 0.19 0.23 0.30 0.37

計 2

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.17 0.24 0.37 0.53

普通作業員 人 0.45 0.61 0.90 1.27

計

空 気 弁 設 置 工
1基当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.05 0.10 0.15 0.21 0.31

普通作業員 人 0.10 0.21 0.31 0.41 0.62

計

65ｍｍ以下 75(80)・100ｍｍ 125・150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

300・350ｍｍ 400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ 250ｍｍ 300ｍｍ 350ｍｍ

13～25ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



空 気 弁 座 設 置 工

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.26 0.26

普通作業員 人 0.52 0.52

計

硬質塩化ビニル管切断工
1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

普通作業員 人 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02

諸雑費 式 1 1 1 1 1

計

諸雑費は、50ｍｍ以下は（労務費×1％）これ以外は（労務費×5％）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.02 0.03

普通作業員 人 0.02 0.02 0.03

諸雑費 式 1 1 1

計

仕 切 弁 ボ ッ ク ス 設 置 工
土被り H=0.9ｍ 1個当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

普通作業員 人 0.09 0.09 0.12

モルタル ｍ3 0.003 0.003 0.004

計

埋 設 標 識 シ ー ト 工 100ｍ当り

単位

人

75・100ｍｍ 150・200ｍｍ

13ｍｍ～50mm　 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ　 250ｍｍ　 300ｍｍ　

Φ75 Φ100 Φ150

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.40

計

1ｍ当り 計/100

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



埋 設 標 識 テープ 工 100ｍ当り

単位

人

石綿管撤去工

（人力） 10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.07 0.08 0.08 0.12 0.17

普通作業員 人 0.11 0.12 0.12 0.17 0.32

計

1ｍ当り

（カラー継手取外し工）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04

普通作業員 人 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04

計

通 水 試 験 工
1日当り

数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 2.00 3.00

普通作業員 人 3.00 3.00

普通運転手 人 1.00
機械損料及び
諸雑費 式 既設管と連絡せず給水車で注水する場合 (労務×30％）

既設管と連絡して給水車が不要の場合　（労務×20％）

計

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.11

計

1ｍ当り 計/100

φ75 φ100 φ125 φ150 φ200

φ75 φ100 φ125 φ150 φ200

　既設管と連絡せず給水
車で注水する場合

　既設管と連絡して給水
車が不要の場合

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



数　量　計　算　書



φ150mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料) レンタル日数　90日

フレキ管 80Ａ  1m 本 1 1

エルボ 80Ａ* 90° 本 1 1

マルチジョイント 80Ａ 本 1 1

ボールドバルブ Ｇ80Ａ 本 1 1

空気弁 7.5Ｋ 個 1 1

直　　管  SUS φ150×4.0ｍ 本 54 54

直　　管 SUSφ150×2.0ｍ 本 5 5

直　　管 SUSφ150×1.0ｍ 本 4 4

直　　管 SUSφ150×0.5ｍ 本 4 4

直　　管 SUSφ150×0.3ｍ 本 2 2

フレキ管 150Ａ  1.6m 本 4 4

エルボ 150Ａ* 90° 本 2 2

チーズ 150×80Ｕ 本 2 2

バルブ 150Ａ　Ｕ×Ｓ 本 3 3

接続短管 150Ａ　　Ｓ×F 本 1 1

接続短管 150Ａ　Ｕ×Ｕ 本 1 1
不断水割T字管　　　　　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150 個 1 1

不断水割簡易仕切弁　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150 個 1 1

バルブBOXヘッド Φ125 個 4 4

(労   務)

ＳＵＳ管布設工 80Ａ ｍ 1.2 1.2

ＳＵＳ管布設工 150Ａ ｍ 241.0 241.0

グロージョイント継手工 80Ａ 箇所 5 5

グロージョイント継手工 150Ａ 箇所 82 82

マルチジョイント継手工 80Ａ 箇所 1 1

仮設バルブ設置工 80Ａ 基 1 1

仮設バルブ設置工 150Ａ 基 3 3

空気弁設置工 150Ａ 箇所 1 1
不断水割T字管　　　　　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150用 箇所 1 1

不断水割簡易仕切弁　　　　　　　
塩ビ管用設置工 Φ150用 箇所 1 1

区  分  数  量
備考



φ150mm 仮設配水管布設工 (単　独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 3 3.0

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm ｍ² 1 0.9

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 1 1.0

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 1 0.8

購入土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 1 0.8

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=5.5km  レキ質土 ｍ³ 1 1.0

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 1 1.0

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

5km  As塊 ｍ³ 0.1 0.03

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 0.1 0.1

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 1 0.9

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 1 0.9

舗装復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 1 0.9

区  分  数  量
備考



仮設管Φ150 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 1.50 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

仮設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 3.00

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡ 0.60 0.90

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.68 1.02

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.51 0.77

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=10cm ㎡ 0.60 0.90

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 0.90

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 0.90

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.68 1.02

残土処理工 As塊 m3 0.02 0.03

残土処理工 Co塊 m3

m3

規　　格

3.00

0.90

1.02

0.77

0.90

0.90

0.90

1.02

0.03

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 仮設管　Φ150ｍｍ

 管 面 積＝ 0.156×0.156×π／4＝ 0.019 ｍ2 延長

１ｍ当り 土工A 1.5

機械AS H=1.16m 単

          A 計 算 式 位 数　量 合計 1.5m 仮設管　Φ150ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.03 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=3cm                     仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.16 0.60×1.13 ＝ ｍ3 0.68 現況As 

土掘削 1.13 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.88-0.019 ＝ ｍ3 0.51                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=10cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               100

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.88 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1156

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       876

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.13 ＝ ｍ3 0.68 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               156

舗復幅 0.60 0.60×0.030 ＝ ｍ3 0.018 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ150

管外径 0.156

掘削計 1.13 

埋戻計 0.88 

機械掘削

真砂土



φ150mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№1

単
名　　称 形状寸法 位 計

(材   料)
HPPE
φ150

離脱防止金具付
V-Pメカ形ドレッサー

内外面粉体配ポリ管用
φ150 個 1 1

EFベント φ150×11 1/4° 個 2 2

ＥＦチーズ φ150×φ75 個 1 1

水道用仕切弁
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　　　　

φ150 基 2 2

仕切弁BOX
H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材
SUS304　　　　　　　
φ150 組 2 2

小型急速空気弁 φ25　コック付 基 2 2

空気弁ボックス　　　　
（丸型）

H=0.9m　　　　　　　　
単口用 組 2 2

管明示ﾃｰﾌﾟ
ｼﾝｸﾞﾙ                               
巾50mm ｍ 241.8 241.8

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ 241.8 241.8

(労   務)

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ150 ｍ 241.8 241.8

ポリエチレン管継手工 φ150 箇所 6 6

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所 1 1

メカニカル継手工 φ150 箇所 2 2

仕切弁設置工 φ150 基 2 2

仕切弁ＢＯＸ設置工 φ150 個 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ150 口 2 2

空気弁設置工 基 2 2

空気弁ＢＯＸ設置工 丸型 個 2 2

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ 241.8 241.8

埋設標識ｼｰﾄ工 ｍ 241.8 241.8

既設塩ビ管切断工 Φ150 口 1 1

既設石綿管吊り上げ積
込み工 Φ150 ｍ 60.5 241.8

カラー継手取外し工 Φ150 口 61 60.5 241.8÷4.0

区  分  数  量
備考

水道用　　　　　　　  　
ポリエチレン管 ｍ 241.8 241.8



φ150mm 本設配水管布設工 (水道単独)
№2

単
名　　称 形状寸法 位 計

(土   工)

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ 484 483.6

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=3cm ｍ² 145 145.1

機械掘削
機械掘削　　　　　　　　　　

BFO.10ｍ³級礫質土 ｍ³ 167 166.8

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³ 126 125.7

発生土運搬工 4ｔ積　L=0.5km ｍ³ 126 125.7

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
L=5km  レキ質土 ｍ³ 167 166.8

処分費 土砂　帽子取 ｍ³ 167 166.8

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
4.5km  As塊 ｍ³ 4.4 4.35

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ 10.2 10.2

上層路盤 M-30  t=11cm ｍ² 145 145.1

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ² 145 145.1

仮復旧工 再生粗粒度As t=3cm ｍ² 145 145.1

残土処分工
機械積込、4t車         
5ｋｍ　石綿殻 回 1 1

処分費
石綿セメント管　　
トーハク解体 ｍ³ 6.3 6.29

区  分  数  量
備考



本管Φ150 断面 断面 断面 断面 断面

変更前L= 241.80 変更前L= 変更前L= 変更前L= 変更前L=

変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L= 変更後L=

本設（水道単独） 本設（水道単独） 本設（水道単独） 仮設（補助）

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

名　　称 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り 1ｍ当り

舗装版切断工 As t≦10cm ｍ 2.00 483.60

舗装版切断工 Co t≦10cm ｍ

舗装版取壊し工 As t=3cm ㎡ 0.60 145.08

舗装版取壊し工 As t=4cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=5cm ㎡

舗装版取壊し工 As t=8cm ㎡

機械掘削工 礫質土 m3 0.69 166.84

人力掘削工 礫質土 m3

埋戻工 真砂土 m3 0.52 125.74

埋戻工 在土 m3

上層路盤工 M-30 t=12cm ㎡

上層路盤工 M-30 t=11cm ㎡ 0.60 145.08

下層路盤工 Rc-40 t=15cm ㎡ 0.60 145.08

路盤工 C-30 t=10cm ㎡

路盤工 M-30 t=11cm ㎡

路面仮復旧工 粗粒度As t=3cm ㎡ 0.60 145.08

路面復旧工 密粒度As t=5cm ㎡

アスファルト工 密粒度As t=8cm ㎡

残土処理工 土砂 m3 0.69 166.84

残土処理工 As塊 m3 0.02 4.35

残土処理工 Co塊 m3

石綿管撤去 Φ150 m3 0.026 6.29

規　　格

483.60

145.08

166.84

125.74

145.08

145.08

145.08

166.84

4.35

6.29

単位 合計
本設・仮設配水管布設土工



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘削断面　計算書
 断面番号＝ 本管　Φ150ｍｍ

 管 面 積＝ 0.180×0.180×π／4＝ 0.025 ｍ2

１ｍ当り 延長

機械AS H=1.18m 単 241.8

          A 計 算 式 位 数　量 合計 241.8m 本管　Φ150ｍｍ

上　幅 0.60 舗装切断工 ( AS T=10cm まで )

下　幅 0.60  1.00×2条 ＝ ｍ 2.0 

舗取幅 0.60 舗装取りこわし (  AS T=4cm )

舗取厚 0.03 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 600

機械掘削工（礫質土）        現況  As   t=3cm                          仮復旧再生粗粒度As t=3cm

掘削深 1.18 0.60×1.15 ＝ ｍ3 0.69 現況As 

土掘削 1.15 埋戻し工（真砂土）ﾀﾝﾊﾟ 掘削　　　埋戻

岩掘削 0.00 0.60×0.90-0.025 ＝ ｍ3 0.52                                                        30

管　下 0.00 上層路盤工（M-30  T=10cm ）

1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60 
                                         M-30               100

在埋戻 0.00 下層路盤工（Rc-40 T=15cm ）
                                         Rc-40               150

砂埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60               900

真埋戻 0.90 路面仮復旧工（AS T=3cm ）       1180

在埋戻 0.00 1.00×0.60 ＝ ｍ2 0.60                                                       900

下路盤 残土処分工（土砂）

上路盤 0.15 0.60×1.15 ＝ ｍ3 0.69 

残土処分工（ASｶﾞﾗ）
               180

舗復幅 0.60 0.60×0.030 ＝ ｍ3 0.018 

舗復厚 0.08               100

舗上復 0.00                                              Φ150

管外径 0.180

ACP

既設管 150 0.182×0.182×π/4 ＝ ｍ3 0.026 

掘削計 1.15 

埋戻計 0.90 

機械掘削

真砂土


