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標準断面図・展開図
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S=1:50展　開　図

ジオセルバッグ
n=5.15㎡×27=139袋

形  状 種  別

凡  例

砕石層 (3セル)　A= 6.8㎡

天端調整土のう  L=3.98ｍ

テラセル(3セル) A= 6.8㎡

鉄　筋 　　　　 N=32本

鉄筋D19×L0.7m

テラセル

天端調整土のう

砕石層 (5セル)　A=13.5㎡

テラセル(5セル) A=13.5㎡

（面積はすべて鉛直投影を示す）

端部止め土のう　A=5.15㎡

端部止め土のう

1：
0.85

ジオセルバッグ(3.5袋/m)

樹脂アンカーピン(1本/袋)

(3本/m2)

(3セル)
テラセル

鉄筋D19×L0.7m

(5セル)

RC-40
砕石層

S=1:50標準断面図

(3セル)

(5セル)  1.33

NO.1付近

鉄　筋

砕　石

壁面工

RC-40

D19×0.7m

直高面積（3セル）

セルロック

樹脂アンカーピン

植生土のう

□20×300

64

8.8

25.8

357

14

153

数　量

テラセル
3セルタイプL2650×B800 22

数 量 表

項　目 規　　格

本

ｍ

ｍ2

個

袋

本

3

枚

単位

ジオセルバッグ

※壁面工30%(3セル)、砕石10%のロス含む

壁面工 直高面積（5セル） 13.5

5セルタイプL2650×B1333 34

ｍ2

枚テラセル

・テクスチャー加工の表面シートで耐候性を考慮し、色を黒とするテラセル表面シート

・セル外の締固め密度管理は、発注機関で定める基準値を

kN/㎡

　法面勾配が1：0.5より急勾配の時は、長さ1.0ｍとし、1：0.6から
・用心鉄筋として線径Ｄ19を用いる。(安定計算では考慮しない）

・ジオセル製品の接続強度は、製品の溶着強度と同等以上とし
・公的機関で接続部の試験を実施している製品とする

・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに

・施工中は、仮排水工を設けるなどジオセル擁壁部へ水を導かない

・予期せぬ湧水が確認された場合は、速やかに排水対策を行うこと

  マットレス工などで適切な処置が施された地盤とすること
  必要反力が確保できない場合は、置換え、地盤改良、ジオセル
・設計条件通りの地層が掘削時に確認できない場合、支持力確認で

・ジオセル擁壁基礎地盤の支持力確認を行うこと

テラセル補助鉄筋

テラセル相互接続部

安全管理

　緩勾配の時は長さ0.7ｍとする

 2130Ｎ/15ｃｍ以上とする

 ように排水処理を行うこと

  遵守すること

排水工

基礎地盤

・適切な排水処理を施すこと

ジオセル必要地盤反力

  満足すること

139.98

  最大乾燥密度の90％（路体）以上を満足すること
・セル内の締固め密度管理は、乾燥密度で管理する場合は、

NETIS:KT-090023-VE

盛土材料

特記事項
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テラセル工

※テラセル工の施工範囲については、施工順を下記のとおりとする。

対象斜面掘削工

施工フロー

ベルトコンベアを設置
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S=1:100

C1:掘削 3.70

C1:人力掘削 3.43

CL1:法面整形　9.10

CL1:法面整形 10.44
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構造図

材質：高密度ポリエチレン 中後列セルロック背面図前列セルロック背面図

テラセル前面側

A部 B部

前列（3発/箇所）中後列（2発/箇所）

タッピングビス止めφ5L16

ビスの留め具として”セルロック”を用いる。

溶着部の目合を重ねてビス止めする。

テラセル相互接合部詳細

3セル用

注意）現場において必要セット数を準備するものとする。

②L=1.09m×6本

③L=1.19m×2本

①L=2.91m×3本

正　面　図

前面側シート

ｔ＝1.5mm
（テクスチャー加工,ブラック）

平　面　図

構　造　図

(
3セ

ル
)

砕石

テラセル展開補助枠(参考図) S=1:30

鉄筋打設詳細図 S=1:30

タッピングビス止めφ5L16タッピングビス止めφ5L16

3発/箇所 2発/箇所

A部

B部

鉄筋D10など

溶接など接続加工 溶接など接続加工

鉄筋D10など

5セル用

注意）現場において必要セット数を準備するものとする。

②L=1.63m×6本

③L=1.73m×2本

①L=2.91m×5本

※　10本÷(2.65×0.60×2）＝ 3.1本／㎡
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仮設平面図

S=1:50

進入路断面図

（1220×2440 厚13mm重量39kg）

機械重量880kg 全長2570-全幅950-全高1355

高密度ポリエチレン製敷板

クローラーダンプ運搬距離 L=145m

作業ヤード

S=1:50

仮設防護柵
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(単管φ48.6)

(900×1800×12)(単管φ48.6)

(単管φ48.6×3000)

(900×1800×12)

(単管φ48.6×1900)

名    称

横　　梁

ベニヤ板

数    量

単管φ48.6
本

規    格 単位

10.0m当り

5.6

材料表

2.5

22.2

支　　柱
L=3.0m

単管φ48.6

L=4.0m
本

900×1800×12 枚

控　　柱 5.6
単管φ48.6

L=1.9m
本

ベルトコンベア土砂運搬 L=25m

工
事
用
道
路

NO.0
NO.1

NO.2 NO.3

植生マット工　S=145.3㎡

高密度ポリエチレン製敷板(1220×2440 厚13mm重量39kg) 43枚

大型土のう　2袋
高
密
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ポ
リ
エ
チ
レ
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製
敷
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重
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) 
22
枚

施工延長 L=14.0m

盛土工　70.9m3

テラセル工　A=22.3㎡

敷鉄板　L=9.0ｍ
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控柱

1.80 1.80

1
.
2
5

1
.
2
5

1
.
2
5

1
.
2
5

1.50

2.00

0.25 0.25
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