
令　和　３　年　度

東伯郡琴浦町大字倉坂
工 事 名 ： 一ツ屋橋橋梁修繕工事
工事場所：

工　事　（　起　工　）　設　計　書



Ⅰ  総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

１） 特別仕様書 （下記Ⅱのとおり）

２） 共通仕様書

 鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。

３） 図 面

４） 設 計 書

５） 施 工 管 理 （土木工事施工管理基準）

Ⅱ  特別仕様書

１） 工 事 概 要

Ⅰ 工事名

Ⅱ 工事場所

Ⅲ 工事内容

２） 工事完成期限

３） 用地及び付帯工

　ただし、施行上必要不可欠なものは除く。

４）
　工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。

５） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

工  事  仕  様  書

一ツ屋橋橋梁修繕工事

東伯郡琴浦町大字倉坂

橋長　L=16.0ｍ  
断面修復工　N=1構造物（V=0.08㎥）
含浸材塗布工　A=104㎡
塗装塗り替え工A=169㎡
塗膜剥離工　A=169㎡
伸縮装置工　L=13ｍ
コンクリート壁工　N=3箇所
ブロック積み復旧工　N=1箇所
仮設工　N=1一式

令和4年3月24日

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費

用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

安全対策及び公害対策

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書の一部
改正及び現場説明書の取扱い（令和3年4月15日付鳥取県通知）に準ず
ること。


