
数 量 計 算 書



事業区分
工事区分

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 設計
工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 数量 摘要
橋梁保全

工事 橋梁補修工

防錆あり

断面修復工 断面修復工 m3 0.08 0.08

ガラ運搬 コンクリート塊 m3 0.08 0.08

ガラ処分 無筋コンクリート t 0.2 0.2

シラン系含浸材

含浸材塗布工 含浸材塗布 上向き施工 m2 78 (78) ∑A=101m2

シラン系含浸材

下向き施工 m2 7 (7)

シラン系含浸材

横向き施工 m2 16 (16)

シラン系含浸材 kg 22.2 22.2

131.8+1.6

塗替塗装工 Rc-Ⅲ塗装系 赤系、3種ケレンA m2 133 133  桁+支承

淡彩系、3種ケレンA m2 36 36 高欄

鈑桁構造+支承

塗膜剥離工 塗膜除去工 廃材回収積込含む m2 133 (133) ∑A=169m2

高欄

廃材回収積込含む m2 36 (36)

水性塗膜剥離剤　2回塗り

塗膜剥離剤 アクアインプラス202相当品 kg 181 (181) 施工単価内計上

鉛含有廃棄物

塗膜運搬 廃プラスチック類 車 1 1

廃材容器代 20Lペール缶 缶 13 13

鉛含有廃棄物

塗膜処分 廃プラスチック類 kg 223 223

電動ファン付

安全衛生保護具 呼吸用保護具 Sy11V3相当品 セット 3 3

フィルタ 呼吸用保護具　交換品 個 78 78

化学防護服 JIS T 8155-1998適合品 着 78 78 安全費にて計上

化学防護手袋 JIS T 8116適合品 組 78 78

化学防護長靴 JIS T 8117適合品 足 3 3

防護メガネ M10C-H/VF相当品 個 3 3

 1橋当り

部分補修工 紫外線硬化型FRPシート m2 0.2 (0.2) ∑A=0.25m2で計上

m2 0.1 (0.1)

排水管取替工 塩ビ製直管VP100 箇所 4 4

地覆端止水工 地覆端止水工 弾性シール材充填 箇所 1 - 伸縮装置工に含む

地覆止水工 1号地覆止水工 箇所 1 1

2号地覆止水工 箇所 1 1

伸縮装置工 埋設型伸縮装置設置工 舗装厚内型 m 13 13

断面積:0.018m2

特殊弾性合材 舗装厚内型 m3 0.2 - パッケージ内にて計上

シール材 シリコン系シール材 L 0.7 0.7 地覆端止水工

バックアップ材 ウレタンフォーム L 1.5 1.5 地覆端止水工

ガラ運搬 アスファルト塊 m3 0.2 0.2

数　　　量　　　総　　　括　　　表
工　事　名

レベル５

B区分

(0.07m2以上0.15m2未満/枚)

規格等

一ツ屋橋橋梁修繕工事

ポリマーセメントモルタル

A区分

(0.01m2以上0.07m2未満/枚)



事業区分
工事区分

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 設計
工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 数量 摘要

工　事　名

レベル５
規格等

一ツ屋橋橋梁修繕工事

ガラ処分 アスファルト塊 t 0.6 0.6

コンクリート壁工 均しコンクリート工 箇所 1 1 V=0.27m3

端止コンクリート工 箇所 1 1 V=0.47m3

重力式擁壁工 箇所 1 1 V=1.74m3

転落防止柵撤去・ コンクリート建込

復旧工 転落防止柵撤去工 ビーム式 m 3.0 3 仮撤去(再利用)

センタービーム

転落防止柵復旧工 H=1.1m m 4.0 4

新設部材

ビームパイプ 本 4 4 　新設部材費で計上

新設部材

中間自在金具 組 4 4

新設部材

中間支柱 本 1 1

ブロック積復旧工 ブロック積復旧工 控え35㎝ 箇所 1 1

天端コンクリート 箇所 1 (1) ブロック積復旧工に含む

構造物取壊し工 舗装版切断 m 28 28

コンクリート切断工 m 0.6 - 人力取壊しに含む

はつり工 m2 4 4 Co殻積込:0.2m3

コンクリート取壊し 人力施工 m3 1.1 1

人力施工 m3 0.02 0.02

舗装版破砕 アスファルト舗装版　t＝4㎝ m2 6 6

アスファルト舗装版　t＝5㎝ m2 11 11

 路盤すき取り t＝1㎝ m2 6 - 舗装厚で調整する

ガラ運搬 アスファルト塊 m3 0.8 0.8

コンクリート殻 m3 1.4 1

ガラ処分 アスファルト塊 t 0.8 0.8

無筋コンクリート t 4 4

舗装復旧工 表層 t＝5㎝ m2 21 21

再生クラッシャーラン(RC-40)

路盤 t＝15㎝ m2 7 7

粒度調整砕石(M-30)

上層路盤 t＝9㎝ m2 2 2

再生クラッシャーラン(RC-40)

下層路盤 t＝15㎝ m2 2 2

作業土工 床掘 m3 9 9

埋戻 流用土 m3 5 5

残土処分 m3 3 3

支承取替工 鋼材重量 式 1 0 本工事対象外

ボルト本数 式 1 0 本工事対象外

塗装面積 式 1 0 本工事対象外

撤去鋼材重量 式 1 0 本工事対象外

再生密粒度アスコン(20)

3㎝を超え6㎝以下



事業区分
工事区分

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 設計
工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 数量 摘要

工　事　名

レベル５
規格等

一ツ屋橋橋梁修繕工事

鋼材外 式 1 0 本工事対象外

支承撤去工 式 1 0 本工事対象外

縁端拡幅工 式 1 0 本工事対象外

h＜1.5m

足場工 吊足場 ネット+シート m2 75 75

地覆補修足場 ネット+シート m2 50 50

剥離剤用養生設備工 m2 75 75

足場盛り替え工 m2 75 75



断面修復工 断面修復工
防錆あり
ポリマーセメントモルタル m3 0.074 0.004 0.078

ガラ運搬
コンクリート殻 m3 0.074 0.004 0.078

ガラ処分
無筋コンクリート ｔ 0.174 0.009 0.183

合計 摘　要

断面修復工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 床版下面 A2橋台



※はつり深さは、平均2cm程度と想定する。

× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =
× × = × = × × = × =

× × = × = × × = × =

       
■ 断面修復 = m3

※いずれも鉄筋ケレン、防錆処理含む ■ ガラ運搬 = m3
■ ガラ処分 =

× = t

×補修箇所

断面修復工（床版下面　防錆あり）　数量計算書

補修箇所
縦

×
横

× 箇所 =
面積

×
深さ

=
体積

(m) (m) (m2) (m) (m3)

縦
×

横

(m2) (m) (m3)
0.25 0.25 1 0.063 0.02 0.0013 0.00280.70 0.20 1 0.140 0.02

箇所 =
(m) (m)

面積
×

深さ
=

体積

0.070 0.02 0.0014
0.15 0.25 1 0.038 0.02 0.0008 0.10 0.10 1 0.010 0.02 0.0002
0.30 0.25 1 0.075 0.02 0.0015 0.35 0.20 1

0.013 0.02 0.0003
0.35 0.20 1 0.070 0.02 0.0014 0.10 0.05 1 0.005 0.02 0.0001
0.20 1.05 1 0.210 0.02 0.0042 0.25 0.05 1

0.05 0.65 1 0.033 0.02 0.0014
0.25 0.15 1 0.038 0.02 0.0008 0.15 0.10 1

0.0007 0.20 0.35 1 0.070 0.02
0.015 0.02 0.0003
0.015 0.02 0.0003

0.20 0.45 1 0.090 0.02 0.00110.0018 0.35 0.15 1 0.053 0.02
0.35 0.50 1 0.175 0.02 0.0035 0.15 0.10 1

0.138 0.02 0.0028
0.10 0.10 1 0.010 0.02 0.0002 0.35 0.30 1 0.105 0.02 0.0021
0.30 0.50 1 0.150 0.02 0.0030 0.55 0.25 1

0.10 0.15 1 0.015 0.02

0.0043

   合計   

0.0015

0.30 0.40 1 0.120 0.02 0.0024 0.25 0.85 1

0.0003 0.50 0.15 1 0.075 0.02

0.174

 3.652  0.0736

0.074 2.35

0.20
0.20
0.05
0.10

0.15
0.15
0.10
0.05

0.074

0.10 1.10 1 0.110 0.02 0.0022

0.038
0.130

0.10
0.30
0.85
0.15
0.15
1.30
0.15
0.40

0.35
0.45

0.0003
0.0021
0.0017
0.0003

0.074

0.213 0.02

0.15
0.35
0.10
0.10
0.25
0.10
0.10
0.10

0.015
0.040

1
1
1
1
1
1
1

0.015
0.105
0.085
0.015

0.0008
0.0026
0.0003

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.05 1 0.023 0.02 0.0005

0.02
0.02

0.020.10

1

1 0.035

床版下面
0.45
0.85
0.10
0.10
0.05
0.05
0.15
0.30
0.20

0.210
0.020

0.02
0.02

0.0042
0.0004

0.70
0.20

0.30
0.10

1
1

0.0008

0.0007

0.05

0.15

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.15
0.15
0.15
0.20
2.10
0.20

0.10

0.010

1
1
1
1

0.068
0.128
0.010
0.005
0.005
0.003 0.02

0.02
0.02
0.02

0.023
0.045
0.030
0.040
0.420

0.0003

床版下面

0.0005
0.0009
0.0006
0.0008
0.0084
0.0002

0.02
0.02
0.02
0.02

0.0014
0.0026
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001

0.015

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02



※はつり深さは、5cm程度と想定する。

× × = × =
× × = × =
× × = × =
× × = × =

       
■ 断面修復 = m3

※いずれも鉄筋ケレン、防錆処理含む ■ ガラ運搬 = m3
■ ガラ処分 =

× = t

断面修復工（A2橋台　防錆あり）　数量計算書

補修箇所
縦

×
横

× 箇所 =
面積

×
深さ

=
体積

(m) (m2) (m) (m3)
箇所 =

(m) (m)

面積

0.0012

0.20 0.20 1 0.040 0.05 0.0020

×
(m) (m2) (m) (m3)

縦
×

横
×

深さ
=

体積
補修箇所

0.10 0.15 1 0.015 0.05 0.0008
0.10 0.05 1 0.005 0.05 0.0003

0.15 0.15 1 0.023 0.05
A2橋台

0.004
0.004

0.004 2.35 0.009

   0.083  0.0043   合計



上部工

床版下面 A1橋台 A2橋台

含浸剤塗布工 含浸材塗布
シラン系含浸材
上向き施工 m2 78.11 78.11

下向き施工 m2 3.57 3.06 6.63

横向き施工 m2 8.03 8.18 16.21

シラン系含浸材 kg 22.2 0.22kg/m2*101m2

100.95

摘　要

含浸剤塗布工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 合計
下部工



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量

含浸材塗布 シラン系含浸材 ※塗布方向：上向き
上向き施工 15.94×5.80-15.94×0.30×3 78.11m2

含浸材塗布工 数量計算書（床版下面）



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量

含浸材塗布 シラン系含浸材 ※塗布方向：下向き
下向き施工 3.57m2（CAD計測による） 3.57
シラン系含浸材 ※塗布方向：横向き
横向き施工 8.03m2（CAD計測による） 8.03

m2

m2

含浸材塗布工 数量計算書（A1橋台）



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量

含浸材塗布 シラン系含浸材 ※塗布方向：下向き
下向き施工 3.06m2（CAD計測による） 3.06
シラン系含浸材 ※塗布方向：横向き
横向き施工 7.84m2（CAD計測による）+0.40×0.85 8.18

m2

m2

含浸材塗布工 数量計算書（A2橋台）



数量計算書 １m2当たり

下地処理

ｍ2 1.000

含浸材塗布

ｍ2 1.000

シラン系含浸材

使用量：0.20kg/m2

ロス率：10％

ｋｇ 0.220

含浸材塗布工

シラン系含浸材

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

　下地処理

既設構造物

シラン系含浸材

　　　　　（0.22kg/m2）

※ホコリの出る工種を並行して行わないこと。

※施工中は、ホコリの付着による施工不良を懸念し、養生を行うこと。

※使用材料の施工仕様(天候、気温、湿度等)に従って施工すること。

※表面が濡れている場合はヒーター、送風機等で乾燥させること。



塗替塗装工 Rc-Ⅲ塗装系
3種ケレンA
赤系 m2 110.113 21.705 131.82

3種ケレンA
赤系 m2 1.56 1.56

3種ケレンA
淡彩系 m2 35.790 35.79

合計 169.17

塗替塗装工　　数量集計表

合計 摘　要横桁、鋼材 防護柵 支承種　別 細　別 規　格 単位
主桁

垂直補鋼材



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
主桁①

Rc-Ⅲ塗装系 3種ケレンA　赤系 {0.20+(0.20-0.013)+0.692×2+(0.30-0.013)}×0.40×6 4.939
主桁②
{0.25+(0.25-0.013)+0.692×2+(0.30-0.013)}×0.50×6 6.474
主桁③
{0.30+(0.30-0.013)×2+0.692×2}×14.14×3 95.784
垂直補鋼材①
(0.652×0.11×4+0.652×0.009×2)×6 1.792
垂直補鋼材②
{(0.652×0.075-0.45×0.065)+(0.652×0.075)+(0.652×0.009)}×4 0.298
垂直補鋼材③
{(0.652×0.09-0.25×0.08)+(0.652×0.09)+(0.652×0.009)}×4×2 0.826

合計 m2 110.113

m2

m2

m2

m2

m2

m2

塗替塗装工 数量計算書（主桁、垂直補鋼材）



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
固定　3基

Rc-Ⅲ塗装系 3種ケレンA　赤系 0.28×3 0.840
可動　3基
0.24×3 0.720

合計 m2 1.560

m2

m2

塗替塗装工 数量計算書（支承）



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
端横桁

Rc-Ⅲ塗装系 3種ケレンA　赤系 {0.25×2+0.09×2+(0.09-0.011)×2}×2.42×4 8.112
中間横桁①
(0.20×2+0.096×4+0.45×2)×1.96×2 6.601
中間横桁②
{0.25×2+0.09×2+(0.009-0.011)×2}×1.96×4 6.570
ガセットプレート①
0.20×0.20×1/2×2×4×2 0.320
ガセットプレート②
0.17×0.15×1/2×2×4 0.102

合計 m2 21.705

m2

m2

m2

m2

m2

塗替塗装工 数量計算書（横桁）



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
上段横梁　N=2本

Rc-Ⅲ塗装系 3種ケレンA　淡彩 {(0.075×2+0.125×2)×15.94-0.10×0.10×9}×2 12.572
中段横梁、下段横梁　N=4本
{(0.05×2+0.10×2)×(15.94-0.10×9)}×4 18.048
防護柵支柱　N=9本（片側）
(0.10×4×0.675-0.05×0.10×4)×9×2 4.500
防護柵端部鋼鈑　N=4枚
{0.58×0.17+(0.17×0.19+0.17×0.215)}×4 0.670

合計 m2 35.790

m2

m2

m2

m2

塗替塗装工 数量計算書（防護柵）



数量計算書 １m2当たり

素地調整 3種ケレン

ｍ2 1.000

下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

※鋼材露出部のみ 使用量：200g/m2 ｋｇ 0.200

下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

使用量：200g/m2 ｋｇ 0.200

下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗

使用量：200g/m2 ｋｇ 0.200

中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

使用量：140g/m2 ｋｇ 0.140

上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

使用量：120g/m2 ｋｇ 0.120

塗替塗装工

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



塗膜剥離工 塗膜除去工
鈑桁構造+支承
廃材回収積込含む m2 133.38 133.4

3種ケレンA
赤系A＝131.82+1.56=133.38m2

高欄
廃材回収積込含む m2 35.79 35.79

3種ケレンA
淡彩系A=35.79m2

塗膜剥離剤
水性塗膜剥離剤　2回塗り
アクアインプラス202相当品 kg 181.0 181.0 1.070㎏/m2

塗膜処分
PCB、鉛含有廃棄物
廃プラスチック類 kg 223.1 223.1 1.319㎏/m2

塗膜運搬
PCB、鉛含有廃棄物
廃プラスチック類 車 1 1

廃材容器 20Lペール缶 缶 13 13 223kg×1.1(比重)/20＝13

塗膜剥離工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量 合計 摘　要



単位数量表 １m2当たり

塗膜除去工

m2 1.000

塗膜剥離剤 水性塗膜剥離剤（ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ202相当品2回塗りを想定）

0.5×1.07（ロス率）×2回 ｋｇ 1.070

鉛含有 塗膜剥離剤+塗膜重量(0.249kg/m2※)

塗膜処分 廃棄物 1.07+0.249 ｋｇ 1.319

※塗装成分分析のための塗膜採取にて0.45m2当たり
0.112g 採取＝0.249kg/ⅿ2

塗膜剥離工

（Ｒｃ－Ⅲ塗装系）

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

廃材回収積
込含む



安全衛生保護具
電動ファン付
呼吸用保護具 Sy11V3相当品 セット 3 3 編成人員×１現場

フィルタ 呼吸用保護具　交換品 個 78 78 編成人員×作業日数×2個

化学防護服 JIS T 8155-1998適合品 着 78 78 編成人員×作業日数×2着

化学防護手袋 JIS T 8116適合品 組 78 78 編成人員×作業日数×2組

化学防護長靴 JIS T 8117適合品 足 3 3 編成人員×１現場

防護メガネ M10C-H/VF相当品 個 3 3 編成人員×１現場

作業日数

作業面積：167.6m2(2回塗り)
剥離剤塗布塗膜除去作業量：
50m2/日

169.2/50×2≒6.8日(2回塗り)
169.2/50≒3.4日
169.2/83≒2.0日

廃材の回収・積込作業量：
50m2/日
３種ケレンA作業量：83m2/日 日 13 6.8+3.4+2.0≒13

編成人員
橋梁塗装工：2人/日
普通作業員：1人/日 人/現場 3

橋梁架設工事の積算
湿式塗膜剥離剤工を準用

安全衛生保護具　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量 合計 摘　要



保護具別途計上根拠

作業日数、編成人員根拠

保護具数量根拠

出典：土木コスト情報／2019.7月

出典：橋梁架設工事の積算／令和元年度版＿P4-157 湿式塗膜剥離剤工を準用

出典：橋梁架設工事の積算／令和元年度版＿P4-159

出典：橋梁架設工事の積算／令和元年度版＿P4-153



部分補修工
紫外線硬化型FRP
シート設置工

区分A
(0.01m2以上0.07m2未満/枚) m2 0.062 0.082 0.026 0.170

区分B
(0.07m2以上0.15m2未満/枚) m2 0.078 0.078

合計 摘　要

部分補修工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 A部 B部 C部 D部



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
区分A A部

部分補修工 (0.01m2以上0.07m2未満/枚) 0.18×0.18+0.15×0.20 0.062
B部
0.20×0.25+0.20×0.16 0.082
C部
0.16×0.16 0.026

B区分 D部
(0.07m2以上0.15m2未満/枚) 0.22×0.22+0.20×0.15 0.078

m2

m2

m2

m2

部分補修工 数量計算書（防護柵）



単位数量表 １m2当たり

ケレン

m2 1.000

下地処理 ウレタン系プライマー

m2 1.000

不陸調整 ガラス繊維入りパテ

m2 1.000

防食防水層 紫外線硬化型FRPシート

m2 1.000

端部処理 ペースト

m2 1.000

部分補修工

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



排水管取替工 排水管取替 VPφ100 箇所 4 4

合計 摘　要

排水管取替工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



1箇所当り

略図

材料／規格 算　　　　　　式 単 位 数 量

既設排水管 100A：外形φ114.3mm
切断撤去 0.1143×π m 0.36
タッピング加工
　M8用

上図より 箇所 3
排水管
　塩ビ管
　　VPφ100 上図より m 1
TSフランジ
　塩ビ製
　　100A 上図より 個 1
アンカー
　Ｍ16

上図より 本 4
ボルト
M8×25(SUS)

本 3

排水管取替工　数量計算書



地覆端止水工 地覆端止水工 弾性シール材充填 箇所 1 1

合計 摘　要

地覆端止水工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



1箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　式 単 位 数 量

　CAD計測　A=0.03m2
シール材 0.03×0.02×1000×(1+0.20)

  補正係数（ロス率）…20%
シリコン系シール材 L 0.72

　CAD計測　A=0.03m2

バックアップ材 0.03×0.05×1000

　

ウレタンフォーム L 1.50

地覆端止水工　数量計算書



地覆止水工

1号地覆止水工 箇所 1 1

2号地覆止水工 箇所 1 1

合計 摘　要

地覆止水工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



1号地覆止水工　数量表 １箇所当たり

コンクリート 0.15×0.39×0.36 m3 0.021

型枠 小型構造物 (0.39+0.47)×0.15 m2 0.129

基礎砕石 RC-40、t=10㎝ 0.46×0.44 m2 0.202

型枠 遊間部埋設型枠 0.15×0.47 m2 0.071

　CAD計測　A=0.01m2

0.01×0.02×1000×(1+0.20)

シール材 シリコン系シール材   補正係数（ロス率）…20% L 0.24

σck=18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

平面図 1-1断面

390
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0

300240 20

410

100 310

390

47
0

1
0
0

310 80 80

※現地調整

地覆

胸壁

コンクリート
σck=18N/mm2

既設端止め工 

コンクリート
σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40

地覆

11

シール材
A=0.01m2

シール材
W=20mm

　nonScale

2
0

シール材

遊間

20

埋設型枠

※上部を2cm程度撤去し
　バックアップ材として利用する。

シール材断面図
(1号,2号地覆止水工)



2号地覆止水工　数量表 １箇所当たり

コンクリート m3 0.054

型枠 小型構造物 m2 0.249

基礎砕石 RC-40、t=10㎝ 0.732×0.25+0.523×0.37 m2 0.377

型枠 遊間部埋設型枠 m2 0.211

　CAD計測　A=0.01m2

0.03×0.02×1000×(1+0.20)

シール材 シリコン系シール材   補正係数（ロス率）…20% L 0.72

{0.73+(0.73+0.10)}×1/2×0.15+(0.15+0.24)×1/2×0.48

σck=18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

(1.12+1.22)×1/2×0.15×0.15+(0.15+0.24)×1/2×0.37×0.39

(0.15+0.24)×1/2×0.48+0.15×0.20+0.60×0.15+0.15×1.18×0.20

　nonScale

2
0

シール材

遊間

20

埋設型枠

※上部を2cm程度撤去し
　バックアップ材として利用する。

シール材断面図
(1号,2号地覆止水工)

平面図 1-1断面
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σck=18N/mm2

基礎砕石
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シール材
W=20mm



伸縮装置設置工　　数量集計表

伸縮装置設置工 埋設型伸縮装置設置工 舗装厚内型 m 6.65 6.65 13.30

特殊弾性合材 舗装厚内型 m3 0.13 0.10 0.23

ガラ運搬 アスファルト m3 0.13 0.10 0.23

ガラ処分 アスファルト t 0.31 0.24 0.55

合計 摘　要A2橋台部種　別 細　別 規　格 単位 A1橋台部



　　伸縮装置設置工（1）　　　　　数量計算書

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

【A1橋台部】

埋設型伸縮装置設置工 舗装厚内型 ｍ 6.65

特殊弾性合材 舗装厚内型
CAD計2.6m2
2.60×0.05 ｍ3 0.13

ガラ運搬 アスファルト
CAD計測2.6m2
2.6×0.05 ｍ3 0.13

ガラ処分 アスファルト 0.13×2.35 t 0.31

設計断面積
(A1,A2の平均) (0.40+0.30)/2*0.05=0.0175 m2 0.018

※目地部は一旦舗装を打設するため、ガラ処分が発生する。



　　伸縮装置設置工（2）　　　　　数量計算書

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

【A2橋台部】

埋設型伸縮装置設置工 舗装厚内型 ｍ 6.65

特殊弾性合材 舗装厚内型
CAD計測2.0m2
2.0×0.05 ｍ3 0.10

ガラ運搬 アスファルト
CAD計測2.0m2
2.0×0.05 ｍ3 0.10

ガラ処分 アスファルト 0.10×2.35 t 0.24

※目地部は一旦舗装を打設するため、ガラ処分が発生する。



コンクリート壁工 均しコンクリート工 箇所 1 1

端止コンクリート工 箇所 1 1

重力式擁壁工 箇所 1 1

合計 摘　要

コンクリート壁工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



均しコンクリート　数量表 1箇所当たり

天端コンクリート工

均しコンクリート工

端止コンクリート工

コンクリート {(1.31+0.10)+1.61}×1/2×0.10×(2.40+1.15)×1/2 m3 0.268

型枠 無筋コンクリート {(1.31+0.10)+1.61}×1/2×0.10+2.40×0.10 m2 0.391

σck＝18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



端止コンクリート　数量表 1箇所当たり

天端コンクリート工

均しコンクリート工

端止コンクリート工

コンクリート (0.85+1.51)×1/2×1.32×0.30 m3 0.467

1：0.5斜率＝1.118

型枠 小型構造物 (0.85+1.51)×1/2×1.32×2+1.32×0.30+1.118×1.32×0.30 m2 3.954

σck＝18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



重力式擁壁工　数量表 1箇所当たり

コンクリート m3 1.744

1：0.4　斜率＝1.077　

型枠 無筋 1.077×1.37×1.24+1.37×2.10+(0.37+0.79)×1/2×0.81+0.14×0.27×1/2 m2 5.195

目地材 t=20㎜ m2 1.2490.50×0.85+1.52×0.39+{(0.26+0.37)×1/2×0.21}×2+0.21×0.47

σck＝18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

{(0.50+1.048)×1/2×1.37×(1.24+2.10)×1/2}-(0.18+0.26)×1/2×0.21×0.47



転落防止柵撤去・復
旧工

転落防止柵撤去

コンクリート建込
ビーム式
仮撤去（再利用） m 3.00 3.00

転落防止柵設置
センタービーム
H=1.1m m 4.00 4.00

新設部材
ビームパイプ 本 4 4

新設部材
中間自在金具 組 4 4

新設部材
中間支柱 本 1 1

合計 摘　要

転落防止柵復旧工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
コンクリート建込

転落防止柵撤去 ビーム式 3.000
センタービーム

防護柵設置 H=1.1m 2.70+1.30 4.000

m

m

転落防止柵復旧工 数量計算書



既設転落防止柵撤去　数量表

既設転落防止柵撤去 m 3.00

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



新設部材数量表

ビームパイプ 本 4

中間自在金具 N=4組 組 4

中間支柱 本 1
Φ42.7×t＝2.3以上
(STK400)

Φ60.5×t3.2以上
(STK400)　L=1.3m

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



ブロック積復旧工 ブロック積復旧工 控え35㎝ 箇所 1 1

天端コンクリート 箇所 1 1

合計 摘　要

ブロック積復旧工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量



ブロック積擁壁復旧工　数量表 1箇所当たり

1：0.5斜率＝1.118

ブロック積 控え35㎝ (0.50+1.21)×1/2×1.32×1.118 m2 1.262

裏込コンクリート σｃｋ＝18N/mm2 (0.50+1.21)×1/2×1.32×1.118×0.15 m3 0.189

CAD計測　A=0.54m2

裏込砕石 RC-40 0.54×0.5+0.54×1/2×0.71 m3 0.462

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



天端コンクリート　数量表 1箇所当たり

コンクリート (0.35+0.40)/2×0.10×1.21 m3 0.032

1：0.5　斜率：1.118

型枠 小型構造物 (0.10×1.118+0.10)×1.21 m2 0.256

σck＝18N/mm2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



構造物取壊し工

舗装版切断 m 28.26 28.26

コンクリート切断工 m 0.62 0.62

はつり工 3㎝を超え6㎝以下 m2 3.98 3.98
積込(Co殻)
0.2m2

コンクリート取壊し 人力施工 m3 1.15 1.15

人力施工 m3 0.02 0.02

舗装版破砕 アスファルト舗装版　t＝4㎝ m2 6.00 6.00

アスファルト舗装版　t＝5㎝ m2 10.90 10.90

路盤すき取り t＝1㎝ m2 6.00 6.00

ガラ運搬 アスファルト塊 m3 0.79 0.79

コンクリート殻 m3 0.06 0.20 0.02 1.15 1.42

ガラ処分 アスファルト塊 t 1.62 1.6

無筋コンクリート t 0.14 0.47 0.04 3.85 4.5

既設転落防止柵撤去 合計 摘　要

構造物取壊し工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 舗装版取壊し
胸壁天端

コンクリート取壊し
既設ブロック積天端

取壊し
ブロック積取壊し



舗装版破砕工数量表

舗装版切断工 7.35+1.30+6.53+1.71+4.80+0.71+5.86 m 28.26

アスファルト 　CAD計測　A=3.0m2

舗装版破砕 t＝4㎝ 3.0×2 m2 6.00

アスファルト

t＝5㎝ 1.3+1.2+0.9+7.5 m2 10.90

　CAD計測　A=3.0m2

 路盤すき取り t＝1㎝ 3.0×2 m2 6.00

ガラ運搬 アスファルト塊 6.00×0.04+10.9×0.05 m3 0.79

コンクリート殻 6.00×0.01 m3 0.06

ガラ処分 アスファルト塊 0.69×2.35t/m3 t 1.622

コンクリート殻 0.06×2.35t/m3 t 0.141

　CAD計測　A=3.0m2、A=1.2m2、A=0.9m2、A=7.5m2

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

1cmすき取らない、舗装厚で調整する



胸壁天端コンクリート取壊し数量表

3㎝を超え6㎝以下 　CAD計測

はつり工 t＝5㎝ 1.9+1.99 m2 3.980

積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） コンクリート殻 3.98×0.05 m3 0.199

ガラ運搬 コンクリート殻 3.98×0.05 m3 0.199

ガラ処分 無筋コンクリート 0.199×2.35t/m3 t 0.468

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



ブロック積天端取壊し数量表

コンクリート切断工 0.62 m 0.620

人力施工

コンクリート取壊し t＝15㎝ (0.52+0.62)×1/2×0.15×0.17 m3 0.015

ガラ運搬 コンクリート殻 m3 0.015

ガラ処分 無筋コンクリート 0.015×2.35t/m3 t 0.035

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



ブロック積取壊し工数量表

　CAD計測　A=0.78m2　天端コンクリートA=0.14m2 

コンクリート取壊し (0.78×1.10+0.78×1/2×0.70)+0.14×0.10 m3 1.145

ガラ運搬 コンクリート殻 m3 1.145

ガラ処分 無筋コンクリート 1.639×2.35t/m3 t 3.849

ブロック積擁壁

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



舗装復旧

表層
再生密粒度アスコン(20)
t＝5㎝ m2 21.0 21.0

路盤
再生クラッシャーラン(RC-40)
t＝15㎝ m2 6.60 6.6

上層路盤
粒度調整砕石(M-30)
t＝9㎝ m2 2.10 2.1

下層路盤
再生クラッシャーラン(RC-40)
t＝15㎝ m2 2.10 2.1

摘　要

舗装版復旧工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 数量 合計



舗装版復旧工数量表

表層 6.3+5.9+0.8+1.3+6.6 m2 21.000

再生クラッシャーラン CAD計測　A=6.6m2

路盤 (RC-40)　t＝15㎝ m2 6.600

粒度調整砕石(M-30) CAD計測　A=1.3m2　A=0.8m2

上層路盤 t＝9㎝ 1.3+0.8 m2 2.100

再生クラッシャーラン CAD計測　A=1.3m2　A=0.8m2

下層路盤 (RC-40)　t＝15㎝ 1.3+0.8 m2 2.100

再生密粒度アスコン(20)
t＝5㎝

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



作業土工

床掘 m3 0.28 0.29 8.29 8.9

埋戻 流用土 m3 0.25 4.60 4.8

残土処分 m3 0.002 3.18 3.2

合計 摘　要

作業土工　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位 1号地覆止水工 2号地覆止水工 コンクリート壁工



1号地覆止水工　作業土工数量表

　CAD計測　A=1.1m2

床掘 1.1×0.25-0.10×0.10×0.36 m3 0.28

　CAD計測　A=1.0m2

埋戻 流用土 1.0×0.25 m3 0.25

　CAD計測　A=1.1m2、A=1.0、A=1.0m2

残土処分 0.28-0.25×1/0.9 m3 0.002

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量



2号地覆止水工　作業土工数量表

　CAD計測　床掘① A=0.4m2、床掘② A=0.9m2

床掘 m3 0.291

埋戻 ※舗装復旧の範囲となる。

名　　称 規　　格 算　　　　　　式 単位 数　量

0.4×(0.34+0.25)×1/2-0.4×0.04+0.9×0.25-0.9×0.04

舗装厚 t＝4㎝控除



名　称 規　格 算　　　　　　式 単 位 数 量
　CAD計測

掘削 2.10×1/2×0.70+2.10×1.10+2.30×1.80+1.30×0.50+1.30×1/2×0.70 8.29
　CAD計測

埋戻 流用土 1.30×1/2×0.70+1.30×0.50+1.10×2.40+1.00×0.50+1.00×1/2×0.70 4.60

残土処分 8.29-4.60×1/0.9 m3 3.18

　　コンクリート壁工　作業土工数量計算書

m3

m3



足場工 吊足場
h＜1.5m
ネット+シート+朝顔(両) m2 74.88 74.88

地覆補修足場 ネット+シート m2 49.78 49.78

剥離剤用養生設備工 m2 74.88 74.88

足場盛り替え工 m2 74.88 74.88

摘　要

足場工　　数量集計表

種　別 細　別 規　格 単位
主桁

垂直補鋼材
鋼材 防護柵 合計



部位 算　　　　　式 単　位 数　量
h＜1.5m　ネット+シート

吊足場（主体足場） 5.80×12.91 74.88
ネット＋シート

地覆補修足場 1.70×14.64×2 49.78

剥離剤用養生設備工 5.80×12.91 74.88

足場盛り替え工 5.80×12.91 74.88

合計

足場工　数量計算書

m2

m2

m2

m2


