

内 訳 書

工 事 名 : 新規就農者住宅解体工事

鳥取県東伯郡琴浦町光好616

有限会社 アーク設計工房

琴浦事務所

内 訳 書

琴浦町長 小 松 弘 明 殿

令和 3年 9月 日
有限会社 アーク設計工房
琴浦事務所
専務取締役 杉嶋 信次
鳥取県東伯郡琴浦町光好616
TEL 0858-52-3599
FAX 0858-52-3599

設 計 金 額 :	円也
工 事 名 称 :	新規就農者住宅解体工事
工 事 場 所 :	鳥取県東伯郡琴浦町逢束1122-1,1126の一部
工 事 概 要 :	住宅解体:A棟、B棟、C棟、付属プレハブ倉庫4棟、駐車場4棟 敷地内整備(縁石敷設、擁壁敷設、黒土入替)

内 訳

工 事 種 別	数 量	金 額	備 考
I. 工事価格	1 式		
II. 消費税相当額 10%	1 式		
総 合 計			

【 I. 工事価格 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	A棟解体工事		1	式			
B	B棟解体工事		1	式			
C	C棟解体工事		1	式			
D	駐車場解体工事		1	式			
E	敷地内整備工事		1	式			
	直接工事費						
F	共通仮設費						
	積上げ分		1	式			
	率計上分		1	式			
	純工事費						
G	現場管理費		1	式			
	工事原価						
H	一般管理費		1	式			
	工事価格						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事		1	式			
2	建物解体工事						
a	土工事		1	式			
b	解体工事		1	式			
c	撤去工事		1	式			
d	撤去材運搬・処分		1	式			
e	電気設備撤去工事		1	式			
f	機械設備撤去工事		1	式			
g	浄化槽撤去工事		1	式			
	2.建物解体工事 計						
3	付属物解体工事		1	式			
	A棟解体工事 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式、W=600 高さ10m未満、期間2ヶ月	164.0	m2			
	外部足場	脚立、直列、期間1ヶ月	11.3	m			
	外部養生シート	防災1類シート、期間2ヶ月	164.0	m2			
	内部足場	脚立、並列、期間1ヶ月	52.2	m2			
	内部養生シート	密閉シート、アスベスト対応 期間1ヶ月	12.8	m2			
1.直接仮設工事 計							

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
a	土工事						
	根切	基礎解体用	38.4	m3			
	すきとり	建物内盛土	2.5	m3			
	埋戻し	根切土、すきとり土	32.4	m3			
	a 計						
b	解体工事						
	木造建物上屋解体	屋根、外壁、内壁、内部造作共 積込共、人力・機械併用	54.7	m2			
	木造建物基礎解体	積込共、人力・機械併用	54.7	m2			
	b 計						
c	撤去工事						
	内壁化粧石こうボード撤去	12t、アスベスト建材(みなし)	17.3	m2			
	内壁化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	0.8	m2			

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内壁ひる石モルタル撤去	ラス共、アスベスト建材(みなし)	4.6	m2			
	天井化粧石こうボード撤去	9t、アスベスト建材(みなし)	11.3	m2			
	天井化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	5.0	m2			
	小屋裏換気口	樹脂製、レジスター共 W300×H200 撤去・処分共	2.0	個			
	浴室 換気フード	樹脂製、レジスター共 W300×H250 撤去・処分共	1.0	個			
	キッチン 換気フード	樹脂製、レジスター共 W350×H350 撤去・処分共	1.0	個			
	和室 換気ガラリ	樹脂製、レジスター共 W400×H100 撤去・処分共	3.0	個			
	床下換気口	鋼製 W300×H150 撤去・処分共	8.0	個			
	カーテンレール	アルミ製 L=1800、シングル 撤去・処分共	4.0	個			
	カーテンレール	アルミ製 L=2700、シングル 撤去・処分共	1.0	個			
	郵便受け口	SUS製 W390×D240×H200 撤去・処分共	1.0	個			
	下足入	木製 W880×D410×H980 撤去・処分共	1.0	個			
	屋外物干し台	SUS製 柱脚樹脂製H=1700 撤去・処分共	2.0	個			
	物干しポール	φ 30×L=2800 撤去・処分共	2.0	本			
	c 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去材運搬・処分						
	撤去材運搬費	コンクリート類	8.4	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類:瓦、タイル、モルタル、グラスウール コンクリートブロック、レンガ等	14.6	m3			
	撤去材運搬費	木材類	13.9	m3			
	撤去材運搬費	タミ 1帖物:16枚 半帖物:1枚	17.0	枚			
	撤去材運搬費	廃プラ類:塩ビ波板、ビニールクロス バスパネル、樋等	0.2	m3			
	撤去材運搬費	金属類:底等	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ボード類、みなしアスベスト建材	0.3	m3			
	小 計						
	撤去材処分費	コンクリート類	20.9	ton			
	撤去材処分費	ガレキ類:瓦、タイル、モルタル、グラスウール コンクリートブロック、レンガ等	14.6	m3			
	撤去材処分費	木材類	13.9	m3			
	撤去材処分費	タミ 1帖物	16.0	枚			
	撤去材処分費	タミ 半帖物	1.0	枚			

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材処分費	廃プラ類	0.1	m3			
	撤去材処分費	金属類	0.1	m3			
	撤去材処分費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材処分費	浴室壁モルタル ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.2	m3			
	撤去材処分費	石こうボード、みなしアスベスト建材	0.3	m3			
	撤去材処分費	フレキシブルボード、みなしアスベスト建材	0.1	m3			
	小 計						
	d 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	電気設備撤去工事						
	電気引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電話引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	防災引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電力量計 撤去	単相100V用 配線共、処分共	1.0	ヶ所			
	分電盤 撤去	主+4回路 配線共、処分共	1.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 300×300×150 配線共、処分共	1.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 200×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	電話用保安箱 撤去	樹脂製 300×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	チャイム用押し釦 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	チャイム用スピーカ 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	壁付蛍光灯 撤去	20W×φ150×L500 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	32W×300×300 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	30W×φ300 配線共、処分共	1.0	個			
	コード吊りプル型蛍光灯 撤去	32W+30W 配線共、処分共	3.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	20W×3灯 角型 配線共、処分共	1.0	個			

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井直付白熱灯 撤去	40W φ 100 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付白熱灯 撤去	60W φ 125 配線共、処分共	1.0	個			
	防水型コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	2.0	個			
	壁埋込コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	9.0	個			
	壁埋込タンプラススイッチ 撤去	2ヶ用 配線共、処分共	2.0	個			
	壁付電話用アウトレット 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	1端子型テレビ端子 撤去	配線共、処分共	3.0	個			
	防災用告知器 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	e 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	機械設備撤去工事						
	壁掛洗面器(小型) 撤去	W500×D400 処分共	1.0	組			
	ミラーキャビネット 撤去	W360×D150×H640	1.0	組			
	腰掛便器(ロータンク) 撤去	処分共	1.0	組			
	隅付丸型手洗器 撤去	処分共	1.0	組			
	ポリバス 撤去	W1,000×D700×H700 処分共	1.0	個			
	タオル掛 撤去	SUS製 L=470 処分共	2.0	個			
	流し台 撤去	W1,200×D560×H800 処分共	1.0	台			
	コンロ台 撤去	W600×D560×H520 処分共	1.0	台			
	吊り戸棚 撤去	W1,200×D370×H510 処分共	1.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイユッコV16号	1.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイ:RUS-V51	1.0	台			
	浴室用バランス釜	リンナイ:RF-121BT	1.0	台			
	量水器	13用	1.0	個			

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水栓 撤去	運搬・処分共 13用	5.0	個			
	水栓柱付給水栓 撤去	運搬・処分共 13用、H=500	1.0	個			
	混合栓 撤去	運搬・処分共 13用	1.0	個			
	シャワー混合栓 撤去	運搬・処分共 13用	1.0	個			
	ガス用2口ヒューズコック 撤去	運搬・処分共 15A	1.0	個			
	壁埋込ガス用1口コック 撤去	運搬・処分共 15A	1.0	個			
	土間排水目皿 撤去	運搬・処分共 100A	1.0	個			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、RC製フタ共	6.0	ヶ所			
	塩ビ小口径柵 撤去	運搬・処分共 φ150×平均600H、塩ビ製蓋共	4.0	個			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP50 堀方・埋戻し共	3.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP65 堀方・埋戻し共	6.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP75 堀方・埋戻し共	9.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	19.0	m			
	汚水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	19.0	m			
	f 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	浄化槽撤去工事						
	単独処理浄化槽 撤去	5人槽、ブロー共 運搬・処分共 総容量:1.513m3	1.0	基			
	根切	深さ:1.75m程度	21.6	m3			
	埋戻し	根切土、すきとり土	19.4	m3			
	土間コンクリート 撤去	機械・人力併用、運搬・処分共 基礎土間、上部土間共	0.3	m3			
	碎石 撤去	運搬・処分共 基礎碎石、上部碎石共	0.4	m3			
	汲み取り	総容量:1.513m3	2.0	回			
	ブロー管 撤去	運搬・処分共 VP15	11.0	m			
	g 計						

【 A. A棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	付属物解体工事						
	プレハブ物置	鋼製(INABA:MBW-32、32H) W2,200×D1,850 運搬・処分共	1.0	組			
	同上基礎 撤去	コンクリートブロック:100t	10.0	個		建物解体工事に計上	
3.付属物解体工事 計							

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事		1	式			
2	建物解体工事						
a	土工事		1	式			
b	解体工事		1	式			
c	撤去工事		1	式			
d	撤去材運搬・処分		1	式			
e	電気設備撤去工事		1	式			
f	機械設備撤去工事		1	式			
	2.建物解体工事 計						
3	付属物解体工事		1	式			
	B棟解体工事 計						

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式、W=600 高さ10m未満、期間2ヶ月	164.0	m2			
	外部足場	脚立、直列、期間1ヶ月	11.3	m			
	外部養生シート	防災1類シート、期間2ヶ月	164.0	m2			
	内部足場	脚立、並列、期間1ヶ月	52.2	m2			
	内部養生シート	密閉シート、アスベスト対応 期間1ヶ月	12.8	m2			
1.直接仮設工事 計							

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
a	土工事						
	根切	基礎解体用	38.4	m3			
	すきとり	建物内盛土	2.5	m3			
	埋戻し	根切土、すきとり土	32.4	m3			
	a 計						
b	解体工事						
	木造建物上屋解体	屋根、外壁、内壁、内部造作共 積込共、人力・機械併用	54.7	m2			
	木造建物基礎解体	積込共、人力・機械併用	54.7	m2			
	b 計						
c	撤去工事						
	内壁化粧石こうボード撤去	12t、アスベスト建材(みなし)	17.3	m2			
	内壁化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	0.8	m2			

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内壁ひる石モルタル撤去	ラス共、アスベスト建材(みなし)	4.6	m2			
	天井化粧石こうボード撤去	9t、アスベスト建材(みなし)	11.3	m2			
	天井化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	5.0	m2			
	小屋裏換気口	樹脂製、レジスター共 W300×H200 撤去・処分共	2.0	個			
	浴室 換気フード	樹脂製、レジスター共 W300×H250 撤去・処分共	1.0	個			
	キッチン 換気フード	樹脂製、レジスター共 W350×H350 撤去・処分共	1.0	個			
	和室 換気ガラリ	樹脂製、レジスター共 W400×H100 撤去・処分共	3.0	個			
	床下換気口	鋼製 W300×H150 撤去・処分共	8.0	個			
	カーテンレール	アルミ製 L=1800、シングル 撤去・処分共	4.0	個			
	カーテンレール	アルミ製 L=2700、シングル 撤去・処分共	1.0	個			
	郵便受け口	SUS製 W390×D240×H200 撤去・処分共	1.0	個			
	下足入	木製 W880×D410×H980 撤去・処分共	1.0	個			
	屋外物干し台	SUS製 柱脚樹脂製H=1700 撤去・処分共	2.0	個			
	物干しポール	φ 30×L=2800 撤去・処分共	2.0	本			
	c 計						

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去材運搬・処分						
	撤去材運搬費	コンクリート類	8.4	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類:瓦、タイル、モルタル、グラスウール コンクリートブロック、レンガ等	14.6	m3			
	撤去材運搬費	木材類	13.9	m3			
	撤去材運搬費	タミ 1帖物:16枚 半帖物:1枚	17.0	枚			
	撤去材運搬費	廃プラ類:塩ビ波板、ビニールクロス バスパネル、樋等	0.2	m3			
	撤去材運搬費	金属類:底等	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ボード類、みなしアスベスト建材	0.3	m3			
	小 計						
	撤去材処分費	コンクリート類	20.9	ton			
	撤去材処分費	ガレキ類:瓦、タイル、モルタル、グラスウール コンクリートブロック、レンガ等	14.6	m3			
	撤去材処分費	木材類	13.9	m3			
	撤去材処分費	タミ 1帖物	16.0	枚			
	撤去材処分費	タミ 半帖物	1.0	枚			

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材処分費	廃プラ類	0.1	m3			
	撤去材処分費	金属類	0.1	m3			
	撤去材処分費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材処分費	浴室壁モルタル ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.2	m3			
	撤去材処分費	石こうボード、みなしアスベスト建材	0.3	m3			
	撤去材処分費	フレキシブルボード、みなしアスベスト建材	0.1	m3			
	小 計						
	d 計						

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	電気設備撤去工事						
	電気引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電話引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	防災引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電力量計 撤去	単相100V用 配線共、処分共	1.0	ヶ所			
	分電盤 撤去	主+4回路 配線共、処分共	1.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 300×300×150 配線共、処分共	1.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 200×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	電話用保安箱 撤去	樹脂製 300×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	チャイム用押し釦 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	チャイム用スピーカ 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	壁付蛍光灯 撤去	20W×φ150×L500 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	32W×300×300 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	30W×φ300 配線共、処分共	1.0	個			
	コード吊りプル型蛍光灯 撤去	32W+30W 配線共、処分共	3.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	20W×3灯 角型 配線共、処分共	1.0	個			

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井直付白熱灯 撤去	40W φ 100 配線共、処分共	1.0	個			
	天井直付白熱灯 撤去	60W φ 125 配線共、処分共	1.0	個			
	防水型コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	2.0	個			
	壁埋込コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	9.0	個			
	壁埋込タンプラススイッチ 撤去	2ヶ用 配線共、処分共	2.0	個			
	壁付電話用アウトレット 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	1端子型テレビ端子 撤去	配線共、処分共	3.0	個			
	防災用告知器 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	e 計						

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	機械設備撤去工事						
	壁掛洗面器(小型) 撤去	W500×D400 処分共	1.0	組			
	ミラーキャビネット 撤去	W360×D150×H640	1.0	組			
	腰掛便器(ロータンク) 撤去	処分共	1.0	組			
	隅付丸型手洗器 撤去	処分共	1.0	組			
	ポリバス 撤去	W1,000×D700×H700 処分共	1.0	個			
	タオル掛 撤去	SUS製 L=470 処分共	2.0	個			
	流し台 撤去	W1,200×D560×H800 処分共	1.0	台			
	コンロ台 撤去	W600×D560×H520 処分共	1.0	台			
	吊り戸棚 撤去	W1,200×D370×H510 処分共	1.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイユッコV16号	1.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイ:RUS-V51	1.0	台			
	浴室用バランス釜	リンナイ:RF-121BT	1.0	台			
	量水器	13用	1.0	個			

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水栓 撤去	運搬・処分共 13用	5.0	個			
	水栓柱付給水栓 撤去	運搬・処分共 13用、H=500	1.0	個			
	混合栓 撤去	運搬・処分共 13用	1.0	個			
	シャワー混合栓 撤去	運搬・処分共 13用	1.0	個			
	ガス用2口ヒューズコック 撤去	運搬・処分共 15A	1.0	個			
	壁埋込ガス用1口コック 撤去	運搬・処分共 15A	1.0	個			
	土間排水目皿 撤去	運搬・処分共 100A	1.0	個			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、RC製フタ共	6.0	ヶ所			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP50 堀方・埋戻し共	3.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP65 堀方・埋戻し共	6.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP75 堀方・埋戻し共	9.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	19.0	m			
	污水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	2.0	m			
	f 計						

【 B. B棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	付属物解体工事						
	プレハブ物置	鋼製(INABA:MBW-32、32H) W2,200×D1,850 運搬・処分共	1.0	組			
	同上基礎 撤去	コンクリートブロック:100t	10.0	個		建物解体工事に計上	
3.付属物解体工事 計							

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事		1	式			
2	建物解体工事						
a	土工事		1	式			
b	解体工事		1	式			
c	撤去工事		1	式			
d	撤去材運搬・処分		1	式			
e	電気設備撤去工事		1	式			
f	機械設備撤去工事		1	式			
g	浄化槽撤去工事		1	式			
	2.建物解体工事 計						
3	付属物解体工事		1	式			
	C棟解体工事 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式、W=600 高さ10m未満、期間2ヶ月	194.0	m2			
	外部足場	脚立、直列、期間1ヶ月	12.0	m			
	外部養生シート	防災1類シート、期間2ヶ月	194.0	m2			
	内部足場	脚立、並列、期間1ヶ月	81.2	m2			
	内部養生シート	密閉シート、アスベスト対応 期間1ヶ月	22.1	m2			
1.直接仮設工事 計							

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
a	土工事						
	根切	基礎解体用	57.0	m3			
	すきとり	建物内盛土	4.1	m3			
	場内仮置土	根切土、すきとり土使用	47.0	m3			
	a 計						
b	解体工事						
	木造建物上屋解体	屋根、外壁、内壁、内部造作共 積込共、人力・機械併用	85.3	m2			
	木造建物基礎解体	積込共、人力・機械併用	85.3	m2			
	b 計						
c	撤去工事						
	内壁化粧石膏ボード撤去	12t、アスベスト建材(みなし)	43.6	m2			
	内壁化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	1.7	m2			

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内壁ひる石モルタル撤去	ラス共、アスベスト建材(みなし)	9.7	m2			
	天井化粧石膏ボード撤去	9t、アスベスト建材(みなし)	20.7	m2			
	天井化粧フレキシブルボード撤去	6t、アスベスト建材(みなし)	11.8	m2			
	太陽熱温水器	SUS製 屋根部 W1500×D1800 撤去・処分共	1.0	個			
	小屋裏換気口	樹脂製、レジスター共 W300×H200 撤去・処分共	2.0	個			
	浴室 換気フード	樹脂製、レジスター共 W300×H250 撤去・処分共	2.0	個			
	キッチン 換気フード	樹脂製、レジスター共 W350×H350 撤去・処分共	2.0	個			
	和室 換気ガラリ	樹脂製、レジスター共 W400×H100 撤去・処分共	4.0	個			
	床下換気口	鋼製 W300×H150 撤去・処分共	10.0	個			
	カーテンレール	アルミ製 L=1800、シングル 撤去・処分共	4.0	個			
	郵便受け口	SUS製 W390×D240×H200 撤去・処分共	2.0	個			
	タンスユニット	木製 W810×D810×H695 撤去・処分共	2.0	個			
	下足入	木製 W880×D410×H980 撤去・処分共	2.0	個			
	屋外物干し台	SUS製 柱脚樹脂製H=1700 撤去・処分共	4.0	個			
	物干しポール	φ 30×L=2800 撤去・処分共	4.0	本			
	c 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	撤去材運搬・処分						
	撤去材運搬費	コンクリート類	13.3	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類	19.3	m3			
	撤去材運搬費	木材類	14.7	m3			
	撤去材運搬費	タタミ 1帖物:20枚 半帖物:2枚	22.0	枚			
	撤去材運搬費	廃プラ類	0.3	m3			
	撤去材運搬費	金属類	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材運搬費	ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.2	m3			
	撤去材運搬費	ボード類、みなしアスベスト建材	0.8	m3			
	小 計						
	撤去材処分費	コンクリート類	33.1	ton			
	撤去材処分費	ガレキ類	19.3	m3			
	撤去材処分費	木材類	14.7	m3			
	撤去材処分費	タタミ 1帖物:20枚	20.0	枚			
	撤去材処分費	タタミ 半帖物:2枚	2.0	枚			

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材処分費	廃プラ類	0.3	m3			
	撤去材処分費	金属類	0.1	m3			
	撤去材処分費	ガラス類	0.1	m3			
	撤去材処分費	浴室壁モルタル ガレキ類、みなしアスベスト建材	0.2	m3			
	撤去材処分費	石こうボード、みなしアスベスト建材	0.7	m3			
	撤去材処分費	フレキシブルボード、みなしアスベスト建材	0.1	m3			
	小 計						
	d 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	電気設備撤去工事						
	電気引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電話引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	防災引込 撤去	処分共	1.0	ヶ所			
	電力量計 撤去	単相100V用 配線共、処分共	1.0	ヶ所			
	分電盤 撤去	主+4回路 配線共、処分共	2.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 300×300×150 配線共、処分共	1.0	個			
	プルボックス 撤去	樹脂製 200×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	電話用保安箱 撤去	樹脂製 300×200×100 配線共、処分共	1.0	個			
	チャイム用押し釦 撤去	配線共、処分共	2.0	個			
	チャイム用スピーカ 撤去	配線共、処分共	2.0	個			
	壁付蛍光灯 撤去	20W×φ150×L500 配線共、処分共	2.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	32W×300×300 配線共、処分共	2.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	30W×φ300 配線共、処分共	2.0	個			
	コード吊りプル型蛍光灯 撤去	32W+30W 配線共、処分共	4.0	個			
	天井直付蛍光灯 撤去	20W×3灯 角型 配線共、処分共	2.0	個			

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井直付白熱灯 撤去	40W φ 100 配線共、処分共	2.0	個			
	天井直付白熱灯 撤去	60W φ 125 配線共、処分共	2.0	個			
	防水型コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	9.0	個			
	壁埋込コンセント 撤去	2口用 配線共、処分共	14.0	個			
	壁埋込タンプラススイッチ 撤去	2ヶ用 配線共、処分共	6.0	個			
	壁付電話用アウトレット 撤去	配線共、処分共	2.0	個			
	1端子型テレビ端子 撤去	配線共、処分共	2.0	個			
	防災用告知器 撤去	配線共、処分共	1.0	個			
	e 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	機械設備撤去工事						
	壁掛洗面器(小型) 撤去	W500×D400 処分共	2.0	組			
	ミラーキャビネット 撤去	W360×D150×H640	2.0	組			
	腰掛便器(ロータンク) 撤去	処分共	2.0	組			
	隅付丸型手洗器 撤去	処分共	2.0	組			
	ポリバス 撤去	W1,000×D700×H700 処分共	2.0	個			
	タオル掛 撤去	SUS製 L=470 処分共	2.0	個			
	タオル掛 撤去	樹脂製 L=470 処分共	1.0	個			
	流し台 撤去	W1,200×D560×H800 処分共	1.0	台			
	コンロ台 撤去	W600×D560×H520 処分共	1.0	台			
	吊り戸棚 撤去	W1,200×D370×H510 処分共	2.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイユッコV16号	1.0	台			
	ガス瞬間湯沸し器	リンナイ:RUS-V51	1.0	台			
	浴室用バランス釜	リンナイ:RF-121BT	2.0	台			
	量水器	13用	1.0	個			

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水栓 撤去	運搬・処分共 13用	10.0	個			
	水栓柱付給水栓 撤去	運搬・処分共 13用、H=500	2.0	個			
	給湯栓 撤去	運搬・処分共 13用	2.0	個			
	シャワー混合栓 撤去	運搬・処分共 13用	2.0	個			
	ガス用2口ヒューズコック 撤去	運搬・処分共 15A	1.0	個			
	土間排水目皿 撤去	運搬・処分共 100A	2.0	個			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、PL-3.2製フタ共	3.0	ヶ所			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、RC製フタ共	5.0	ヶ所			
	塩ビ小口径柵 撤去	運搬・処分共 φ150×平均600H、塩ビ製蓋共	5.0	個			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP50 堀方・埋戻し共	9.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP65 堀方・埋戻し共	5.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP75 堀方・埋戻し共	16.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	16.0	m			
	汚水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	18.0	m			
	f 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	浄化槽撤去工事						
	単独処理浄化槽 撤去	5人槽、ブロー共 運搬・処分共 総容量:1.513m3	1.0	基			
	根切	深さ:1.75m程度	21.6	m3			
	埋戻し	根切土、すきとり土	19.4	m3			
	土間コンクリート 撤去	機械・人力併用、運搬・処分共 基礎土間、上部土間共	0.3	m3			
	砕石 撤去	運搬・処分共 基礎砕石、上部砕石共	0.4	m3			
	汲み取り	総容量:1.513m3	2.0	回			
	ブロー管 撤去	運搬・処分共 VP15	14.0	m			
	g 計						

【 C. C棟解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	付属物解体工事						
	プレハブ物置	鋼製(INABA:MBW-32、32H) W2,200×D1,850 運搬・処分共	2.0	組			
	同上基礎 撤去	コンクリートブロック:100t	20.0	個		建物解体工事に計上	
3.付属物解体工事 計							

【 D. 駐車場解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体工事						
	外部足場	脚立、直列、期間1ヶ月	21.8	m			
	根切	基礎解体用	2.9	m3			
	すきとり	土間解体用	5.5	m3			
	埋戻し	根切土、すきとり土	3.9	m3			
	鉄骨造建物上屋解体	積込共、人力・機械併用	13.1	m2			
	鉄骨造建物基礎解体	積込共、人力・機械併用	0.8	m3			
	コンクリート土間解体	積込共、人力・機械併用	2.6	m3			
	撤去材運搬費	コンクリート類	3.4	m3			
	撤去材運搬費	木材類	0.2	m3			
	撤去材運搬費	廃プラ類	0.3	m3			
	撤去材運搬費	金属類	0.3	m3			

【 D. 駐車場解体工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去材処分費	コンクリート類	8.5	ton			
	撤去材処分費	木材類	0.2	m3			
	撤去材処分費	廃プラ類	0.3	m3			
	撤去材処分費	金属類	0.3	ton			
	1棟当たり 計						
	4棟 計		4.0	棟			
駐車場解体工事 計							

【 E.敷地内整備工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事		1	式			
2	整備工事		1	式			
	共通仮設費積上げ 計						

【 E.敷地内整備工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	アスファルト舗装 撤去	運搬・処分共 A-5-15程度	308.0	m2			
	コンクリート舗装 撤去	運搬・処分共 120t、砕石120t共	1.2	m2			
	亜鉛メッキクロスネットフェンス 撤去	運搬・処分共 H=1,100、基礎部より切断	6.0	m			
	同上撤去部 モルタル詰め補修	開口孔φ60補修	4.0	ヶ所			
	FRP波板パネルフェンス 撤去	H=1,100、運搬・処分共 L型布基礎W180×H450×D300	45.3	m			
	FRP波板パネルフェンス 撤去	H=1,100、運搬・処分共 独立基礎180□×H450、@2,000	36.5	m			
	U字溝 撤去	運搬・処分共 W=150	18.5	m			
	U字溝 撤去	運搬・処分共 W=240、RCフタ共	45.4	m			
	L形側溝 撤去	運搬・処分共 250B	3.1	m			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、PL-3.2製フタ共	1.0	ヶ所			
	既製コンクリート柵 撤去	運搬・処分共 600□×700H、RC製フタ共	1.0	ヶ所			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP150 堀方・埋戻し共	29.0	m			
	排水管 撤去	運搬・処分共 VP200 堀方・埋戻し共	8.0	m			
	汚水管 撤去	運搬・処分共 VP100 堀方・埋戻し共	27.0	m			
	撤去工事 計						

【 E.敷地内整備工事 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	整備工事						
	敷地整理	草刈り等	1,100.0	m2			
	敷地内すきとり	H500程度	405.0	m3			
	すきとり土 積込費	バックホウ0.28m3	405.0	m3			
	すきとり土 運搬費	ダンプトラック4t 10km以下、バックホウ0.28m3	405.0	m3			
	すきとり土 処分費	琴浦町帽子取	405.0	m3			
	黒土	東伯浄化センター地内保有土 敷き均し厚さH500程度	547.0	m3		支給品	
	黒土 積込費	機械、バックホウ0.28m3	547.0	m3			
	黒土 運搬費	ダンプトラック4t 2.5km以下、バックホウ0.28m3	547.0	m3			
	黒土敷き均し	H500程度、転圧共	547.0	m3			
	土工機械運搬	バックホウ0.28m3	2.0	往復			
	隣地境界L形コンクリート擁壁敷設	東側隣地境界部 W150×H600×D400	39.5	m			
	既存RC擁壁部コンクリート嵩上げ	北側隣地境界部 W150×H200程度、アンカー・鉄筋共	21.0	m			
	道路境界部コンクリート縁石敷設	歩車道境界ブロックA ブロックA、モルタル、コンクリート、碎石共	39.4	m			
	整備工事 計						

【 F. 共通仮設費積上げ 】							
	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キャスターゲート	期間3ヶ月 片引き、W3,000×H1,800	1.0	ヶ所			
	仮囲い シート張り	期間3ヶ月 H=2,000	66.0	m			
	交通誘導員		10.0	人			
	共通仮設費積上げ 計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]