
単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考
As

舗装版切断工 ｍ 494 ｔ＝15ｃｍ以下
（機械）

舗装版破砕工 ｍ2 149 ｔ＝10ｃｍ以下

機械掘削工 ｍ3 2,252 バックホウ0.13ｍ3級

埋戻 ｍ³ 4,503 人力

機械埋戻 ｍ3 2,652 バックホウ0.13ｍ3級

購入土 ｍ³ 5,980 購入土

機械積込

購入土運搬 ｍ³ 991 0.5km、2t積

発生土運搬工 ｍ3 740 4ｔ積級、0.28m3、0.5km
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 3,718 8.9ｋｍ、レキ質土
DID地区無し 機械積込、2ｔ車

残土処分 ｍ3 5,708 9.4ｋｍ、As塊
野口運送

処分費 ｔ 2,000 アスファルト殻
土砂

処分費 ｍ3 1,350 帽子取
機械積込、2t車

残土処分 回 3,172 3.5km、石綿管
トーハク解体

処分費 ｍ³ 18,000 石綿管

上層路盤 ｍ2 983 M-30、120mm

下層路盤 ｍ2 892 Rc-40、150m
再生粗粒度As20

表層工  （歩道） ｍ2 1,896 t=3cm

ｍ 732 Φ150

ポリエチレン管継手工 箇所 3,320 φ150

ポリエチレン管継手工 箇所 2,582 φ100

ポリエチレン管継手工 箇所 1,844 φ75

メカニカル継手工 箇所 1,700 φ150

仕切弁設置工 基 7,450 φ150

仕切弁BOX設置工 口 1,851 φ150

空気弁設置工 基 15,190 φ150

空気弁BOX設置工 口 12,740 φ150

硬質塩化ビニル管切断工 口 714 φ150

埋設標識ﾃｰﾌﾟ ｍ 16

埋設標識シート ｍ 60

ｍ 483 φ150

カラー継手外し工 口 1,360 φ150

ポリエチレンスリーブ工 ｍ 119 φ150

単 価 表 等 一 覧

名称 単位

ポリエチレン管（融着接合）　　　　
据付工

既設石綿管            　　　　　　 
吊り上げ積込み工



単位：円

金　　額 備　　考 金　　額 備　　考

（仮設管）
見積り

ステンレス鋼管布設工 ｍ 555 150Ａ

見積り

グロージョイント継手工 箇所 374 80Ａ

見積り

グロージョイント継手工 箇所 555 150Ａ
見積り

仮設バルブ設置工 基 1,660 80Ａ
見積り

仮設バルブ設置工 基 3,700 150Ａ
見積り

不断水分岐設置工 基 103,000 HIVP φ100×φ100

単 価 表 等 一 覧

名称 単位



第 1 号
ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 据 付 工

10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.10 1,900 0.10 1,900 0.12 2,280 0.18 3,420 0.25 4,750

普通作業員 人 15,000 0.18 2,700 0.18 2,700 0.20 3,000 0.26 3,900 0.49 7,350

計 4,600 4,600 5,280 7,320 12,100

1ｍ当り 460 460 528 732 1,210

第 2 号
ポ リ エ チ レ ン 管（融着接合） 継 手 工

1箇所当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.04 760 0.05 950 0.07 1,330 0.09 1,710 0.13 2,470

普通作業員 人 15,000 0.04 600 0.05 750 0.07 1,050 0.09 1,350 0.13 1,950

諸雑費 式 1 115 1 144 1 202 1 260 1 375 （労務）×8.5％

計 1,475 1,844 2,582 3,320 4,795

第 3 号
メ カ ニ カ ル 継 手 工 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.05 950 0.06 1,140 0.07 1,330 0.08 1,520 0.09 1,710

普通作業員 人 15,000 0.05 750 0.06 900 0.07 1,050 0.08 1,200 0.09 1,350

雑　材　料 式 1 17 1 20 1 23 1 27 1 30 （労務費×1％）

計 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.10 1,900 0.11 2,090 0.12 2,280 0.14 2,660 0.16 3,040

普通作業員 人 15,000 0.10 1,500 0.11 1,650 0.12 1,800 0.14 2,100 0.16 2,400

諸雑費 式 1 34 1 37 1 40 1 47 1 54 （労務費×1％）

計 3,434 3,777 4,120 4,807 5,494

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

50ｍｍ 75ｍｍ 100mm 150ｍｍ 200ｍｍ

75・100ｍｍ以下 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ 300・350ｍｍ

400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ 700ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



第 4 号
ﾌ ﾗ ﾝ ｼﾞ 継 手 工 (JWWA  7.5K) 

1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.05 950 0.06 1,140 0.07 1,330 0.08 1,520 0.10 1,900

普通作業員 人 15,000 0.05 750 0.06 900 0.07 1,050 0.08 1,200 0.10 1,500

諸雑費 式 1 17 1 20 1 23 1 27 1 34 （労務費×1％）

計 1,700 2,040 2,380 2,720 3,400

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.11 2,090 0.12 2,280 0.13 2,470 0.14 2,660 0.17 3,230

普通作業員 人 15,000 0.11 1,650 0.12 1,800 0.13 1,950 0.14 2,100 0.17 2,550

諸雑費 式 1 37 1 40 1 44 1 47 1 57 （労務費×1％）

計 3,777 4,120 4,464 4,807 5,837

第 5 号 硬質塩化ビニル管切断工
1口当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.01 190 0.02 380 0.02 380 0.02 380 0.02 380

普通作業員 人 15,000 0.01 150 0.02 300 0.02 300 0.02 300 0.02 300

諸雑費 式 1 3 1 34 1 34 1 34 1 34

計 340 714 714 714 714

諸雑費は、50ｍｍ以下は（労務費×1％）これ以外は（労務費×5％）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.02 380 0.02 380 0.03 570

普通作業員 人 15,000 0.02 300 0.02 300 0.03 450

諸雑費 式 1 34 1 34 1 51

計 714 714 1,071

第 6 号 埋 設 標 識 シ ー ト 工 100ｍ当り

単位

人

65ｍｍ以下 75(80)・100ｍｍ 125・150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

300・350ｍｍ 400ｍｍ 450ｍｍ 500ｍｍ 600ｍｍ

13ｍｍ～50mm　 75ｍｍ 100ｍｍ 125ｍｍ 150ｍｍ

200ｍｍ　 250ｍｍ　 300ｍｍ　

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.40 15,000 6,000

計 6,000

1ｍ当り 計/100 60

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



第 7 号 埋 設 標 識 テープ 工 100ｍ当り

単位

人

第 8 号
石綿管撤去工

（人力） 10ｍ当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.07 1,330 0.08 1,520 0.08 1,520 0.12 2,280 0.17 3,230

普通作業員 人 15,000 0.11 1,650 0.12 1,800 0.12 1,800 0.17 2,550 0.32 4,800

計 2,980 3,320 3,320 4,830 8,030

1ｍ当り 298 332 332 483 803

（カラー継手取外し工）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.02 380 0.04 760 0.04 760 0.04 760 0.04 760

普通作業員 人 15,000 0.02 300 0.04 600 0.04 600 0.04 600 0.04 600

計 680 1,360 1,360 1,360 1,360

第 9 号 ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽﾘｰﾌﾞ被覆工  
100m当り

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 0.25 4,750 0.30 5,700 0.35 6,650 0.43 8,170 0.51 9,690

普通作業員 人 15,000 0.25 3,750 0.30 4,500 0.35 5,250 0.43 6,450 0.51 7,650

計 8,500 10,200 11,900 14,620 17,340

1ｍ当り 85 102 119 146 173

名　　　　称 形　状　寸　法 数　　量 単　　　価 金　　　　額 摘　　　要

普通作業員 0.11 15,000 1,650

計 1,650

1ｍ当り 計/100 16

φ75 φ100 φ125 φ150 φ200

φ75 φ100 φ125 φ150 φ200

75ｍｍ以下 100ｍｍ 150ｍｍ 200ｍｍ 250ｍｍ

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要

名　　称 単位 単　価 摘       要



第 10 号 通 水 試 験 工
1日当り

数　量 金　額 数　量 金　額

配　管　工 人 19,000 2.00 38,000 3.00 57,000

普通作業員 人 15,000 3.00 45,000 3.00 45,000

普通運転手 人 15,500 1.00 15,500 0.00 0
機械損料及び
諸雑費 式 29,550 20,400 既設管と連絡せず給水車で注水する場合 (労務×30％）

既設管と連絡して給水車が不要の場合　（労務×20％）

計 128,050 122,400

　既設管と連絡せず給水
車で注水する場合

　既設管と連絡して給水
車が不要の場合

名　　称 単位 単　価 摘       要


