
上水道配水管布設替工事（槻下R3-2工区)

 

工事費 本工事費 配水施設 Φ150mm仮設配水管布設工事  253.1 ｍ 1,369,311 第 1 号明細書

Φ150ｍｍ本設配水管付設工事 258 ｍ 6,643,443 第 2 号明細書

第  号明細書

第  号明細書

第  号明細書

第  号明細書

直接工事費計 8,012,754

共通仮設費 1.0 式 997,000

現場管理費 1.0 式 3,017,000

一般管理費 1.0 式 2,729,246

小　　計 6,743,246

計 14,756,000

消費税相当額 1.0 式 1,475,600

合　　計 16,231,600

工　　事　　費　　内　　訳　　書

区　分 種 目 別 施 設 別 工　　種　　別 事 業 量 単位 金　　額 備　　　考



上水道配水管布設替工事（槻下R3-2工区)

管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計 管材費(対象) 管材費(対象外) 工場製作費 労務費 計

1 配水施設
Φ150mm仮設配水

管布設工事  ｍ 253.1 1 827,000 542,311 1,369,311 

2 配水施設
Φ150ｍｍ本設配水

管付設工事 ｍ 258.4 1 1,675,982 4,967,461 6,643,443 

計 2,502,982 5,509,772 8,012,754 

6,761,263 

6,761,263 

共通仮設･現場管理対象額表

共通仮設費対象額 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2 直接工事費-工場制作費-管材費(対象)×1/2

現場管理費対象額 同上 同上

明細書
番号

施設別 工  種  別
単
位

変更前
数　量

工種
区分



積上げによる経費
　１． 設計図面との対象番号

(1)　一般平面図 
(2)　工種別構造図

　２． 工事計画概要

上水道配水管布設替工事（槻下R3-2工区)

共通仮設費 通水試験費 ｍ 258.4 64 16,537

16,537
計 16,000

工　種 名　　　称 形状寸法
単
位

備　　　考
数量 単 価 金　　額 数量 単 価 金　　額



第1号明細書

150mm仮設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
  本工事は、仮設配水管としてＳＵＳ管Φ150ｍｍ、L=253.1mを布設するものである。

第1号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 見積り

1 3,840 3,840

見積り

56 9,000 504,000

見積り

6 4,500 27,000

見積り

5 2,250 11,250

見積り

6 2,250 13,500

見積り

2 2,250 4,500

見積り

5 13,500 67,500

見積り

1 4,500 4,500

見積り

1 9,000 9,000

見積り

1 4,500 4,500

見積り

1 4,500 4,500

見積り

1 3,400 3,400

見積り

1 3,130 3,130

見積り

1 166,380 166,380

小　計 827,000

労務費 見積り

253.1 555 140,470

見積り

1 374 374

見積り

82 555 45,510

見積り

1 1,660 1,660

見積り

1 3,700 3,700

1 2,040 2,040 代価表第4号

1 2,040 2,040 代価表第4号

見積り

1 103,000 103,000

1 119,517 119,517 （労務合計）×40%

見積り

1 80,000 80,000

安全費

交通整理員 B 人 4 11,000 44,000

小　計 542,311

合計 1,369,311

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

ボールバルブ Ｇ80Ａ 本

直　　管
 SUS φ150×4.0

ｍ 本

直　　管 SUSφ150×2.0ｍ 本

直　　管 SUSφ150×1.0ｍ 本

直　　管 SUSφ150×0.5ｍ 本

直　　管 SUSφ150×0.3ｍ 本

フレキ管 150Ａ  1.6m 本

チーズ 150×80Ｕ 本

バルブ 150  Ｕ×Ｓ 本

異形管 SUSφ100×φ75 本

接続短管
150Ａ　Ｓ×キャッ

プ 本

フランジ継手材 φ100、7.5K 個

フランジ継手材 φ75、7.5K 個

不断水分岐
HIVPφ100×φ

100 個

ＳＵＳ管布設工 150Ａ ｍ

グロージョイント継手工 80Ａ 箇所

グロージョイント継手工 150Ａ 箇所

仮設バルブ設置工 80Ａ 基

仮設バルブ設置工 150Ａ 基

フランジ継手工 φ100 基

フランジ継手工 φ75 基

不断水分岐設置工 HIVPΦ100×φ100 箇所

仮設配管撤去工 式

運搬費 式



第2号明細書

150mm本設配水管布設工事  （水道単独）　　　設計書
1、 　設計図面との対象番号

（1）一般平面図- （2）工種別構造図-

2、 　工事計画概要
本工事は、本設配水管として水道配水用ポリエチレン管Φ150ｍｍ、L=258.4ｍを布設するものである。

第2号明細書

数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額
材料費 HPPE

φ150 258.4 5,220 1,348,848 建物　P.289

1 65,350 65,350 見積書

1 49,900 49,900 建物　P.289

1 50,800 50,800 建物　P.289

258.4 58 14,987 見積書

258.4 59 15,245 建物　P.629

258.4 417 107,752 見積書

154.0 150 23,100 見積書

小　計 1,675,982

労務費

258.4 732 189,148 代価表第1号

3 3,320 9,960 代価表第2号

1 2,582 2,582 代価表第2号

1 1,844 1,844 代価表第2号

2 1,700 3,400 代価表第3号

258.4 16 4,134 代価表第7号

258.4 60 15,504 代価表第6号

258.4 119 30,749 代価表第9号

1 714 714 代価表第5号

64.6 483 31,201 代価表第8号

65 1,360 88,400 代価表第8号

土工

517 494 255,398 単第 0-4 表

155 149 23,095 単第 0-13 表

176 2,252 396,352 単第 0-28 表

129 4,503 580,887 単第 0-47 表

129 5,980 771,420

129 991 127,839 単第 0-80 表

176 3,718 654,368 単第 0-89 表

176 1,350 237,600

6 5,708 35,389 単第 0-161 表

15 2,000 29,200

155 892 138,260 単第 0-215 表

155 983 152,365 単第 0-199 表

155 1,896 293,880 単第 0-243 表

1 3,172 3,172 単第 0-157 表

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

水道用　　　　　　　  　
ポリエチレン管 ｍ

離脱防止金具付
P-Pメカ形ドレッサー

内外面粉体配ポリ管用
φ150 個

EFチーズ φ150×φ75 個

ＥＦベント φ150×Φ100 個

管明示ﾃｰﾌﾟ 巾50mm ｍ

埋設標識ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ                             

巾150mm ｍ

ポリエチレンスリーブ φ150用 ｍ

ポリエチレンスリーブ
固定用バンド φ150用 個

ポリエチレン管　　　　
（融着接合）布設工 φ150 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ150 箇所

ポリエチレン管継手工 φ100 箇所

ポリエチレン管継手工 φ75 箇所

メカニカル継手工 φ150 箇所

管明示ﾃｰﾌﾟ工 巾50 ｍ

埋設標識ｼｰﾄ工 シングル巾150 ｍ

ポリエチレンスリーブ
工 φ150 ｍ

既設塩ビ管切断工 Φ150 口

既設石綿管吊り上げ積
込み工 Φ150 ｍ

カラー継手取外し工 Φ150 口

舗装切断工
As　　　　　　　　　　　　　

t=5cm以下 ｍ

舗装版破砕工
As　　　　　　　　　　　　　

t=10cm以下 ｍ²

機械掘削

機械掘削　　　　　　　　　　
BFO.13ｍ³級礫質

土 ｍ³

埋戻工
機械投入　　　　　　　　　　

購入土(真砂土) ｍ³

購入土 CBR≧12 ｍ³

購入土運搬工 2ｔ積 L=0.5km ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　

L=8.9km  レキ質土 ｍ³

処分費 土砂　帽子取 ｍ³

残土処分工
機械積込、2t車　　　　　　　　　　
9.4km  As塊 ｍ³

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　　　　　　　　　
野口運送 ｔ

下層路盤 Rc-40  t=15cm ｍ²

上層路盤 M-30  t=12cm ｍ²

仮復旧工
再生粗粒度As 

t=3cm ｍ²

残土処分工
機械積込、2t車         
3.5ｋｍ　石綿殻 回



数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額

当    初 変    更
工種 名   称 形状寸法

単
位

備　考

6.7 18,000 120,600

安全費

交通整理員 B 人 70 11,000 770,000

小　計 4,967,461

合　計 6,643,443

処分費
石綿セメント管　　
トーハク解体 ｍ³


