

# 工 事 仕 様 書

## I 総則

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。

- 1) 特別仕様書（下記Ⅱのとおり）
- 2) 共通仕様書  
鳥取県土木工事共通仕様書に準ずる。
- 3) 図 面
- 4) 設 計 書
- 5) 施 工 管 理（土木工事施工管理基準）

## Ⅱ 特別仕様書

### 1) 工 事 概 要

I 工事名 第212,213号町道岩本線道路災害復旧工事

Ⅱ 工事場所 東伯郡琴浦町大字八橋

### Ⅲ 工事内容

【第212号】復旧延長 L=11.0m

道路土工 一式

擁壁工 コンクリートブロック積 A=24.1m<sup>2</sup>

舗装工 アスファルト舗装工 A=9.5m<sup>2</sup>

構造物撤去工 一式

雑工 取付工 練石積み A=5.3m<sup>2</sup>

【第213号-1】復旧延長 L=8.0m

道路土工 一式

擁壁工 コンクリートブロック積 A=21.6m<sup>2</sup>

舗装工 コンクリート舗装工 A=4.0m<sup>2</sup>

構造物撤去工 一式

取付工 練石積み工 A=3.6m<sup>2</sup>

【第213号-2】復旧延長 L=3.0m

道路土工 一式

擁壁工 コンクリートブロック積 A=8.8m<sup>2</sup>

構造物撤去工 一式

側溝工 U型側溝撤去・据付 L=3.0

取付工 植生土のう工 A=7.0m<sup>2</sup>

2) 工事完成期限 令和4年5月16日

3) 用地及び付帯工

工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費

用、付帯する工事等はすべて請負者において処理しなければならない。

ただし、施行上必要不可欠なものは除く。