
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 槻下地区

 33-201槻下地区災害復旧工事

 東伯郡琴浦町大字槻下

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年６月

 令和３年１１月―Ａ

 令和３年０２号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 一般土木工事（明細型）

 道路改良工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名
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UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・一般管理費等

 11 処分費等（直接工事費の内数）

 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-201
  
・・道路土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 路体盛土工
       
・・・ 路床盛土工
       
・・・ 路肩盛土工
       
・・・ 法面整形工
       
・・・ 残土処理工
       
・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・雑工
    
・・・ 擦りつけ工
       
・・構造物撤去工
    
・・・ 構造物取壊し工
       
・・・ 運搬処理工
       
・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       歩道部
・・・ アスファルト舗装工
       車道・路肩部

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-201
  
・・道路土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 路体盛土工
       
　　　　路体(狭幅2.5m未満)
        1.0ｍ未満,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし

・・・ 路床盛土工
       
　　　　路床(狭幅2.5m未満)
        1.0m未満,砂質土,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし
　　　　不足土
        

・・・ 路肩盛土工
       
　　　　路肩盛土
        

・・・ 法面整形工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
        3.0km以下

　　　　残土処分費
        

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=30.0、N=1:0.4、裏ｺﾝなし
　　　　コンクリートブロック積工
        1号
　　　　コンクリートブロック積工
        2号
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        N=1：0.4、裏ｺﾝなし
　　　　小口止工
        1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

m3

式

式

m3

m3

式

ｍ

㎡

㎡

m3

ｍ

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

38.000 

1.000 

7.000 

1.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 

1.000 

57.000 

57.000 

1.000 

1.000 

60.000 

29.000 

1.000 

45.700 

78.000 

9.500 

38.000 

45.700 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　小口止工
        2号
　　　　小口止工
        3号
　　　　小口止工
        4号

・・雑工
    
・・・ 擦りつけ工
       
　　　　植生土のう工
        
　　　　SP 石積（練石）（複合）
        玉石,1.5ｍを超え2.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再
        生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

・・構造物撤去工
    
・・・ 構造物取壊し工
       
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
        舗装版破砕積込（小規模土工）

・・・ 運搬処理工
       
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下
　　　　As殻処分費
        

・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       歩道部
　　　　SP 下層路盤（歩道部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　SP 表層（歩道部）
        1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
        PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

・・・ アスファルト舗装工
       車道・路肩部
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒
        度ｱｽｺﾝ(13)

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

箇所

箇所

箇所

式

式

㎡

㎡

式

式

ｍ

㎡

式

m3

ton

式

式

㎡

㎡

式

㎡

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

2.000 

1.000 

1.000 

35.400 

23.000 

1.000 

1.000 

2.600 

1.000 

1.000 

19.000 

19.000 

1.000 

85.000 

85.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



令和３年度

災害復旧事業
槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事

金 額 査 定 書

中部総合事務所農林局管内



事業名

　　　　　　　　（調整前）

請負工事費
・消費税額
工事価格
・工事原価
純工事費
・・直接工事費
・・・直接工事費（仮設工を除く）
・・・直接工事費（仮設工）
・・間接工事費
・・・共通仮設費
・・・現場管理費
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用
・・官貸額（直工）
・・官貸額（事業損失防止）
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）
・一般管理費等

・一括計上価格
支給品費
支給品費（直工・事業損失防止）
支給品費（直工）
処分費等（直接工事費の内数）
処分費(準備費の内数)
処分費(事業損失防止施設費内数)
処分費等(率対象外)
共通仮設費算定控除額
有価物処分費
法定福利費概算額(工事価格の内数)

工  種  名  称 調整前工事費

金額査定書
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

10.000 

33.690 

22.760 

3.710 

％

％

％

％

　　　　　　　　（調整後）

請負工事費
・消費税額
工事価格
・工事原価
純工事費
・・直接工事費
・・・直接工事費（仮設工を除く）
・・・直接工事費（仮設工）
・・間接工事費
・・・共通仮設費
・・・現場管理費
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用
・・官貸額（直工）
・・官貸額（事業損失防止）
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）
・一般管理費等
　一般管理費調整額
・一括計上価格
支給品費
支給品費（直工・事業損失防止）
支給品費（直工）
処分費等（直接工事費の内数）
処分費(準備費の内数)
処分費(事業損失防止施設費内数)
処分費等(率対象外)
共通仮設費算定控除額
有価物処分費
法定福利費概算額(工事価格の内数)

10.000 

33.690 

22.760 

3.710 

％

％

％

％

数  量 単位 工  種  名  称 調整後工事費 数  量 単位



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
As殻処分費
As殻処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
路体(狭幅2.5m未満)
路体(狭幅2.5m未満)
1.0ｍ未満,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
路床(狭幅2.5m未満)
路床(狭幅2.5m未満)
1.0m未満,砂質土,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,13.0
km以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,1.5ｍを超え2.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高炉）,再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

人

枚

m3

ton

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

ｍ

㎡

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 下層路盤（歩道部）
SP 下層路盤（歩道部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再生密粒度ｱｽ
ｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 表層（歩道部）
SP 表層（歩道部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-
3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
植生土のう工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=30.0、N=1:0.4、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

1号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.4、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
小口止工

1号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

2号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
小口止工

2号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
小口止工

3号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
小口止工

4号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
路肩盛土

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
不足土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

ｍ

㎡

ｍ

箇所

㎡

箇所

箇所

箇所

m3

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   7)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

0.200 

0.680 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

砂・砂質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

As殻処分費
As殻処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

As殻処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

路体(狭幅2.5m未満)
路体(狭幅2.5m未満)
1.0ｍ未満,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,砂質土,BH山0.45(平0.35),なし
1)施工幅員
2)締固め機械
3)土質区分
4)投入機械

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   7)

UN70000

備  考

枚

枚

m3

m3

ton

ton

㎡

㎡

m3

㎡

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

100.000 m3

種子肥料付き　幅40×長さ60cm

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

1.0ｍ未満
SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t
砂質土
BH山0.45(平0.35)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分（賃料機械）

普通作業員
敷均し・補助労務
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
BH山0.45(平0.35)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

路床(狭幅2.5m未満)
路床(狭幅2.5m未満)
1.0m未満,砂質土,SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t,BH山0.45(平0.35),なし
1)施工幅員
2)土質区分
3)締固め機械
4)投入機械
5)長期割引単価区分（賃料機械）

普通作業員
敷均し・補助労務
振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]
BH山0.45(平0.35)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 m3

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   3/   7)

UN70000

備  考

人

日

Ｌ

人

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

日

Ｌ

人

供用日

Ｌ

人

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

6.800 

2.880 

11.000 

2.000 

0.970 

34.000 

0.700 

6.800 

3.350 

12.000 

2.330 

0.970 

34.000 

0.700 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.0m未満
砂質土
SRﾊﾝﾄﾞ0.8-1.1t
BH山0.45(平0.35)

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,60.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,13.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 法面整形

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   4/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂
小規模(標準)

土砂
上記以外(小規模)
-
-

舗装版破砕積込（小規模土工）

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
60.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
13.0km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 石積（練石）（複合）
SP 石積（練石）（複合）
玉石,1.5ｍを超え2.0ｍ以下,計上する,計上する,なし,18-8-40（高
炉）,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

1)石の種類
2)直高
3)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)裏込材の計上
5)長期割引単価区分
6)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格
7)裏込材の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   5/   7)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
無し
12.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

玉石
1.5ｍを超え2.0ｍ以下
計上する
計上する

18-8-40（高炉）
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 下層路盤（歩道部）
SP 下層路盤（歩道部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   6/   7)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

150.000mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

150.000mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,なし,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 表層（歩道部）
SP 表層（歩道部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   7/   7)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

3.0m超
50.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50.000mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
山土

コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
残土処分費

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
As殻処分費

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

m3

個

m3

枚

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

170.000 

5.100 

1.000 

1.000 

1.088 

4.500 

6.500 

1.000 

8.500 

0.245 

1.400 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

植生土のう工

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=30.0、N=1:0.4、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

1号
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.4、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   4号
算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｓ単  21号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

㎡

枚

人

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.377 

3.033 

1.000 

8.500 

0.283 

2.290 

0.475 

3.804 

0.521 

4.167 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

小口止工

1号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

2号
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

小口止工

2号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

小口止工

3号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

小口止工

4号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号
算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

㎡

個

㎡

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

箇所

箇所

m3

㎡

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

路肩盛土

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

不足土

山土

土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km
以下

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　槻下地区
33-201槻下地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3


