
（当初）

令和３年度

災害復旧事業
福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内

 災害復旧事業

 福永地区

 33-27・28・30福永地区災害復旧工事

 

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和３年１１月

 令和４年１月―Ａ

 令和３年０４号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 ほ場整備工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和３年６号［３号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・一般管理費等

 13 処分費等（直接工事費の内数）

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-27
  福永27地区(1工区)
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面整形工
       
・・・ 残土処理工
       
・・耕地復旧工
    
・・・ 畦畔工
       
・・法面工
    
・・・ 植生工
       
・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・すり付け工
    
・・・ 法面復旧工
       

・33-28
  福永28地区(1工区)
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 残土処理工
       
・・耕地復旧工
    
・・・ 畦畔工
       
・・法面工
    
・・・ 植生工
       
・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・すり付け工
    
・・・ 法面復旧工
       

・33-30
  福永30地区
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 盛土工
       
・・・ 法面工
       
・・・ 残土処理工
       
・・ブロック積工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・・ 擦り付け工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・33-27
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       

・33-28
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       

・33-30
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工(盛土)
       
・・・ 仮設道路工（敷鉄板）
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・33-27
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       

・33-28
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       

・33-30
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-27
  福永27地区(1工区)
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　掘削（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　掘削（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　機械盛土
        

・・・ 法面整形工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 残土処理工
       
　　　　残土運搬
        7.5km以下
　　　　残土処分費
        

・・耕地復旧工
    
・・・ 畦畔工
       
　　　　畦畔工
        1号

・・法面工
    
・・・ 植生工
       
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　機械埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=25.0、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　　コンクリートブロック積工
        
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        N=1：0.5、裏ｺﾝなし
　　　　小口止工
        1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   6)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

m3

式

式

ｍ

式

式

㎡

式

式

m3

m3

式

ｍ

㎡

m3

ｍ

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

26.000 

1.000 

34.000 

1.000 

41.000 

1.000 

4.000 

4.000 

1.000 

1.000 

13.500 

1.000 

1.000 

41.000 

1.000 

1.000 

12.000 

4.000 

1.000 

12.900 

15.000 

5.000 

12.900 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　小口止工
        2号

・・すり付け工
    
・・・ 法面復旧工
       
　　　　擦り付け工
        植生土のう

・33-28
  福永28地区(1工区)
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　掘削（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　掘削（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　機械盛土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

・・・ 残土処理工
       
　　　　残土運搬
        6.0km以下
　　　　残土処分費
        

・・耕地復旧工
    
・・・ 畦畔工
       
　　　　畦畔工
        1号
　　　　畦畔工
        2号

・・法面工
    
・・・ 植生工
       
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　機械埋戻
        

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   6)

UN70000

備  考

箇所

式

式

㎡

式

式

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

式

式

㎡

式

式

m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

13.000 

17.000 

1.000 

21.000 

1.000 

36.000 

1.000 

20.000 

20.000 

1.000 

1.000 

8.500 

5.500 

1.000 

1.000 

36.000 

1.000 

1.000 

17.000 

6.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　1号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　　2号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工
        H=400、N=1:0.5、裏ｺﾝあり
　　　　コンクリートブロック積工
        1号　裏ｺﾝなし
　　　　コンクリートブロック積工
        2号　裏ｺﾝ10cm
　　　　裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        N=1：0.5、裏ｺﾝなし
　　　　2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        N=1：0.5、裏ｺﾝ10cm

・・すり付け工
    
・・・ 法面復旧工
       
　　　　擦り付け工
        植生土のう

・33-30
  福永30地区
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　掘削（地山）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　掘削（崩土）
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

・・・ 盛土工
       
　　　　機械盛土
        

・・・ 法面工
       
　　　　SP 法面整形
        盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
        植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

・・・ 残土処理工
       
　　　　残土運搬（土砂）
        6.0km以下
　　　　残土処分費
        

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　床掘
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　機械埋戻
        BH山積0.28m3

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   6)

UN70000

備  考

式

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

式

式

㎡

式

式

式

m3

m3

式

m3

式

㎡

㎡

式

m3

m3

式

式

m3

m3

1.000 

8.500 

5.500 

19.000 

18.000 

17.000 

8.500 

5.500 

1.000 

1.000 

15.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

8.000 

1.000 

10.000 

1.000 

30.000 

30.000 

1.000 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

15.000 

6.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工
        H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　　コンクリートブロック積工
        練積,昼間施工,4週6休未満,裏込0,18-8-40高炉B
　　　　裏込砕石
        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
        N=1:0.5、裏ｺﾝなし

・・・ 擦り付け工
       
　　　　植生土のう
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   6)

UN70000

備  考

式

ｍ

㎡

m3

ｍ

式

㎡

1.000 

14.000 

29.000 

12.000 

14.000 

1.000 

5.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・33-27
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,21,1,なし

・33-28
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,61,2,なし

・33-30
  
・・仮設工
    
・・・ 仮設道路工(盛土)
       
　　　　仮設道路盛土
        振動ローラ締固
　　　　山土
        仮設道路用、山土、運搬距離60km以下
　　　　上置砕石
        7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0m
        m

　　　　仮設道路撤去
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　　残土運搬（土砂）
        6.0km以下
　　　　残土処分費
        
　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
        敷設～撤去
　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
        土砂,4.0,17.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好
　　　　廃プラスチック処分費
        

・・・ 仮設道路工（敷鉄板）
       
　　　　敷鉄板設置・撤去工
        設置～賃料～撤去,84,3,あり

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   5/   6)

UN70000

備  考

式

式

式

㎡

式

式

式

㎡

式

式

式

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

式

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

20.000 

1.000 

1.000 

1.000 

73.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

20.000 

12.000 

12.000 

12.000 

30.000 

0.010 

0.010 

1.000 

42.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・33-27
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・33-28
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

・33-30
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       
　　　　輸送費(仮設材)
        基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(
        積込･取卸),0.0,0.0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   6/   6)

UN70000

備  考

式

式

式

ton

式

式

式

ton

式

式

式

ton

1.000 

1.000 

1.000 

12.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,17.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
裏込砕石
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
山土
山土
,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
残土処分費
残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,61,2,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,84,3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

人

人

m3

枚

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

込･取卸),0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
掘削（崩土）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
仮設道路撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
床掘
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
上置砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約
17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
機械盛土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
畦畔工

1号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
機械埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=25.0、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
小口止工

1号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
擦り付け工

植生土のう
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
残土運搬

7.5km以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
畦畔工

2号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
小口止工

2号
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

2号　裏ｺﾝ10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝ10cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
残土運搬

6.0km以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
1号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
2号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=400、N=1:0.5、裏ｺﾝあり
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

1号　裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊
1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊
機械埋戻

BH山積0.28m3
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊
ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1:0.5、裏ｺﾝなし
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊
植生土のう

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊
仮設道路盛土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

ｍ

m3

ｍ

㎡

ｍ

箇所

㎡

m3

ｍ

箇所

㎡

ｍ

m3

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

m3

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

振動ローラ締固
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊
残土運搬（土砂）

6.0km以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊
山土

仮設道路用、山土、運搬距離60km以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊
コンクリートブロック積工

練積,昼間施工,4週6休未満,裏込0,18-8-40高炉B

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分地運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,17.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/  10)

UN70000

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

単位 単  価

1.260 

1.260 

39.000 

1.090 

0.200 

0.850 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

0.340 

0.850 

0.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂
4.0
17.0km以下
山0.45(平0.35)m3
無し
良好

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
タンパ(Ⅰ)

粘性土・礫質土
埋戻
まき出し
タンパ(Ⅰ)

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

裏込砕石
裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ積・ﾌﾞﾛｯｸ張)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40),ﾌﾞﾛｯｸ積み,なし
1)裏込材区分
2)施工区分
3)単価0円(裏込材)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/  10)

UN70000

備  考

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

m3

人

人

m3

m3

人

単位 単  価

1.440 

5.300 

1.000 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

0.500 

1.400 

0.120 

11.100 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

10.000 m3

10.000 m3

1.000 人

築堤・埋戻
0.8～1.1ton

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)
ﾌﾞﾛｯｸ積み
なし

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

山土
山土
,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
山土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

残土処分費
残土処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

残土処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】
植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   3/  10)

UN70000

備  考

人

人

人

m3

m3

枚

枚

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ㎡

地区資材（Ｊコード）

種子肥料付き　幅40×長さ60cm

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)施工区分
2)ﾈｯﾄ区分
3)施工規模
4)時間的制約
5)週休２日方式の対象工事区分

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,21,1,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   4/  10)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

1.150 

1.000 

0.210 

1.000 

0.320 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1,000.000 ㎡

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
500m2未満
－
交替制による週休２日方式

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

練積
無し
昼間施工
10
18-8-40（高炉B）
なし

設置～賃料～撤去
21
1

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,61,2,なし
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,84,3,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

輸送費(仮設材)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

単位 単  価

500.000 

500.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

365.000 

2.900 

104.000 

0.480 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去
61
2

設置～賃料～撤去
84
3

敷設～撤去

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
20km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

掘削（地山）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

掘削（崩土）
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

0円
12m以内
20kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

仮設道路撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   7/  10)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
上記以外(小規模)
-
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
平均施工幅1m以上2m未満

土砂
上記以外(小規模)
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

床掘
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,7.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,6.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,60.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名
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UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
6.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
60.0km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

上置砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   9/  10)

UN70000

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､
水平距離約17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(  10/  10)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
ｸﾚｰﾝ車打設
計上する
-
一般養生
-
-
高さ約17m以下､水平距離約17m以下

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

植生シート工
肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
山土

コンクリート積ブロック
A種　控35㎝
植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
残土処分費

廃プラスチック処分費

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

㎡

㎡

日

㎡供用日

㎡

m3

個

枚

枚

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.180 

4.820 

1.000 

1.000 

0.950 

4.000 

6.500 

1.000 

8.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

機械盛土

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

畦畔工

1号
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

機械埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=25.0、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単  32号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号

Ｓ単  34号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  14号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   6)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

個

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.245 

1.400 

0.350 

2.820 

500.000 

9.900 

1.000 

0.330 

2.900 

6.440 

事業名

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

小口止工

1号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

擦り付け工

植生土のう
植生土のう
種子肥料付き　幅40×長さ60cm
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

残土運搬

7.5km以下
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5k
m以下

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

畦畔工

2号
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単   8号
算出数量
20.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  26号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単  32号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   6)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

ｍ

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

枚

人

㎡

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

20.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.301 

2.430 

1.000 

8.500 

0.506 

2.250 

1.000 

0.330 

1.088 

4.500 

6.500 

事業名

小口止工

2号
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

2号　裏ｺﾝ10cm
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝ10cm
SP コンクリート
小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約
17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

残土運搬

6.0km以下
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k
m以下

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

1号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  30号

Ｓ単  26号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号

Ｓ単  34号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   6)

UN70000

備  考

箇所

m3

㎡

箇所

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.863 

6.500 

7.500 

1.000 

8.500 

0.306 

1.750 

1.000 

1.000 

1.090 

4.500 

6.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

2号積ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

H=400、N=1:0.5、裏ｺﾝあり
SP コンクリート
小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約
17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

1号　裏ｺﾝなし
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1：0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊

機械埋戻

BH山積0.28m3
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊

ﾌﾞﾛｯｸ積基礎工

H=300、N=1:0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

Ｓ単  34号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  14号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   4号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号

Ｓ単  34号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   6)

UN70000

備  考

ｍ

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

個

㎡

ｍ

m3

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 m3

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.306 

1.750 

9.900 

500.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.330 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

N=1:0.5、裏ｺﾝなし
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊

植生土のう

普通作業員

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊

仮設道路盛土

振動ローラ締固
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊

残土運搬（土砂）

6.0km以下
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0k
m以下

SP 積込(ルーズ）
土砂,平均施工幅1m以上2m未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊

山土

仮設道路用、山土、運搬距離60km以下
山土
,,
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0k
m以下

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  38号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   9号

算出数量
20.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  30号

Ｓ単  26号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  31号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   5/   6)

UN70000

備  考

ｍ

ｍ

m3

㎡

ｍ

㎡

人

枚

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

20.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

8.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊

コンクリートブロック積工

練積,昼間施工,4週6休未満,裏込0,18-8-40高炉B
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
A種　控35㎝

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  14号

算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-27・28・30福永地区災害復旧工事工事名

(   6/   6)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

個

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡


