
数 量 計 算 書



琴浦町福永33-27

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要

農地災害 式 1 1

土　　工 式 1 1

掘 削 工 式 1 1

掘　　削 地　山：土　砂 m3 3.5 4

崩　土：土　砂 m3 26.2 26

盛 土 工 式 1 1

盛　　土 流用土 m3 33.7 34

法面整形工 式 1 1

法面整形 盛土部 m2 40.5 41

残土処理工 式 1 1

残土処理 残土運搬 m3 3.8 4

耕地復旧工 式 1 1

畦畔工 式 1 1

畦畔築立 流用土 ｍ 13.5 13.5

工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害



琴浦町福永33-27

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

法面工 式 1 1

植生工 式 1 1

植生シート 肥料袋無 m2 40.5 41

ブロック積工

作業土工 式 1 1

　 床　　掘 土　砂 m3 12.0 12

　 埋　　戻 流用土 m3 4.2 4

コンクリートブロック工 式 1 1

ブロック積基礎 H250 ｍ 12.9 12.9

1：0.5

ブロック積 裏コンなし m2 15.1 15

裏込砕石 RC-40 m3 5.2 5

天端コンクリート ｍ 12.9 12.9

小口止めコンクリート 1号小口止め 箇所 1.0 1

2号小口止め 箇所 1.0 1



琴浦町福永33-27

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

すり付け工 式 1 1

法面復旧工 式 1 1

植生土のう積 流用土 m2 2.5 3

仮設工 式 1 1

仮設道路工 式 1 1

敷鉄板設置撤去 W=3.0m t=22mm m2 135.0 135

運搬費

仮設材運搬 仮設材積卸し ｔ 24.0 24

敷鉄板運搬 t 24.0 24



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

土　　工

掘 削 工 掘　　削 地　山：土　砂 ｍ
3 3.5

崩　土：土　砂 ｍ
3 26.2

盛 土 工 盛　　土 流 用 土 ｍ
3 33.7 32.1ｍ3 + 1.6m3

法面整形工 法面整形 盛 土 部 ｍ
2 40.5

残土処理工 残土処理 運搬距離 ｍ
3 3.8

土　　工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.5 - - 0.00 0.3 - -

NO.1 5.50 5.50 0.2 0.35 1.9 5.50 3.2 1.75 9.6

NO.2 4.50 4.50 0.1 0.15 0.7 4.50 2.3 2.75 12.4

NO.3 3.50 3.50 0.4 0.25 0.9 3.50 0.1 1.20 4.2

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 13.50 13.50 3.5 13.50 26.2

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
掘削（地山）：C1

摘　要 修正距離
掘削（崩土）：C2

摘　要



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.7 - - 0.00 0.12 - -

NO.1 5.50 5.50 3.7 2.20 12.1 5.50 0.12 0.12 0.7

NO.2 4.50 4.50 2.5 3.10 14.0 4.50 0.12 0.12 0.5

NO.3 3.50 3.50 0.9 1.70 6.0 3.50 0.12 0.12 0.4

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 13.50 13.50 32.1 13.50 1.6

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
盛土：B

摘　要 修正距離
畦畔盛土

摘　要



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

NO.1 5.50 5.50 3.0 3.00 16.5

NO.2 4.50 4.50 3.0 3.00 13.5

NO.3 3.50 3.50 3.0 3.00 10.5

ｍ ｍ ｍ2

合　計 13.50 13.50 40.5

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
法面整形：L

摘　要 修正距離 摘　要



m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

＋ ＋ ＝ m3

＝ m3

－ （ ＋ ＋ ＋ ） ＝ m3

埋戻工

埋　戻

（流用土）

盛土工

0.0 4.2

ブロック積工
作業土工

32.1

12.0

残 土 処 理 計 算 書

掘　削

（崩土）

26.2土　　工

床　掘項　　目

掘　削　工

3.5

4.2

26.2

32.1 1.612.03.5 26.2

3.5

摘　　　要畦畔盛土

（流用土）

＝

4.2

盛　土

1.6

掘　削

（地山） （流用土）（土砂）

合　　計

発  生  土

―

3.8

＝

残 土 処 理 41.7 32.1

搬  入  土

＝ 1.6

41.712.0



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

耕地復旧工

畦畔工 畦畔築立 流 用 土 ｍ 13.5

畦 畔 復 旧 工



耕地復旧工 延長調書
種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：

細　　別：畦畔築立
規　　格： 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0 ～ NO.3 13.5

小　　計 13.5

合　　計 13.5



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

法面工

植生工 植生シート 肥料袋無 ｍ
2 40.5

法　面　工



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

NO.1 5.50 5.50 3.0 3.00 16.5

NO.2 4.50 4.50 3.0 3.00 13.5

NO.3 3.50 3.50 3.0 3.00 10.5

ｍ ｍ ｍ2

合　計 13.50 13.50 40.5

法　面  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
植生シート：L

摘　要 修正距離 摘　要



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

ブロック積工

作業土工 床　掘 土　　砂 ｍ
3 12.0

埋　戻 流 用 土 ｍ
3 4.2

コンクリートブロック工 ブロック積基礎 H250 ｍ 12.9
1:0.4

ブロック積 裏コンなし ｍ
2 15.1

裏込砕石 RC-40 ｍ
3 5.2

天端コンクリート ｍ 12.9

小口止めコンクリート 1号小口止め 箇所 1

2号小口止め 箇所 1

ブ ロ ッ ク 積 工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.8 - - 0.00 0.3 - -

NO.1 5.50 5.50 0.9 0.85 4.7 5.50 0.3 0.30 1.7

NO.2 4.50 4.50 0.9 0.90 4.1 4.50 0.3 0.30 1.4

NO.3 3.50 3.50 0.9 0.90 3.2 3.50 0.3 0.30 1.1

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 13.50 13.50 12.0 13.50 4.2

ブ ロ ッ ク 積 工  作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
床掘：E

摘　要 修正距離
埋戻：F

摘　要



法　長 平均法長 面　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0+0.3 0.00 0.00 1.25 - - 0.00 0.44 - -

NO.1 5.20 5.20 1.18 1.215 6.3 5.20 0.42 0.43 2.2

NO.2 4.50 4.50 1.14 1.160 5.2 4.50 0.40 0.41 1.8

NO.2+3.2 3.20 3.20 1.10 1.120 3.6 3.20 0.38 0.39 1.2

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

合　計 12.90 12.90 15.1 12.90 5.2

コンクリートブロック工  数  量  計  算  書

測　点 距　離 修正距離
ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL

摘　要 修正距離
裏込砕石：U

摘　要



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：ブロック積基礎
規　　格：H250 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0 +0.3～ NO.2+3.2 12.9

小　　計 12.9

合　　計 12.9



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：天端コンクリート
規　　格： 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0 +0.3～ NO.2+3.2 12.9

小　　計 12.9

合　　計 12.9



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：小口止めコンクリート
規　　格：1号 単　位：個所

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0 1.0

小　　計 1

合　　計 1



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：小口止めコンクリート
規　　格：2号 単　位：個所

測　　点 数 量 摘　　要

NO.3 1.0

小　　計 1

合　　計 1



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

すり付け工

法面復旧工 植生土のう積 流用土 ｍ
2 2.5

す　り　付　け 工



　

植生土のう積（起点側）A＝1/2×(0.50+1.26)×1.51＝ 1.3 m2

（終点側）A＝1/2×(0.50+1.19)×1.37＝ 1.2 m2

計 2.5 m2

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積

N
O
.0

0.5 0.5

1.191.26

すり付け工すり付け工
1.

51

1.
37

▽水路敷高

N
O
.
3

-
1
.2

6

+
1.

19

植生土のう積 植生土のう積

復旧延長 L=13.5m 復旧延長 L=13.5m



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

仮　設　工

仮設道路工 敷　鉄　板 W=3.0m t=22mm ｍ
2 135.0

供用日数 日 21

仮　設　工



　

敷 鉄 板 延長(L)= 45.0 m

面積(A)= 45.0 m×3.0m = 135.0 m2

重　量 = 135.0 24030 kg = 24.0 t

仮　設　工 数 量 計 算 書

 仮 設 道 路 工 
（ 敷 鉄 板 ）

m2×178kg/m2 =

仮設道路 W=3.5(3.0)m L=45.0m 

W=
3.
0

AS

塩
ビ
φ
1
0
0

町道赤松線

バルブ

NO.0 NO.1

NO.1L2.0

NO.2

NO.2L1.5

NO.3

T.2

T.1

KBM
H=120.000

クラック

1 19. 69

1 20. 00

119 .60

11 9.24

11 9. 22

1 19. 25

11 9.2 5

11 9.2 511 9.22
11 9.2 8

119 .32

11 9.3 1

1 19. 28

1 19. 40

11 9. 37

1 19. 38

119 .27

119 .23

1 19 .2 3

1 19 .18

119 .3 8119 .38

1 19. 49

1 19.5 7

1 19. 58

11 9. 65

11 9. 72

119 .9 1

12 0.11

1 20. 31

12 0.56

1 20. 95

12 1.40

12 1. 74

12 1.70

12 1. 33

120 .8 9

1 20.7 1

1 20. 47

120 .26

12 0.10

119 .94

1 19.8 0

11 9.7 3

1 19. 58

11 9. 33

1 19.3 1

11 9.4 9

119 .6 3

1 19. 73

119 .7 9

119 .9 1

11 9.8 6

12 0.0 0

1 20. 10

1 20. 17

120 .35

1 20 .7 2

1 20.9 7

12 1.4 3

121 .6 3

121 .5 8

121 .5 5

12 1. 53

121. 50

121 .4 6

12 1. 72

12 1. 73

1 21 .78

1 21 .48

1 21 .29

1 20. 85

12 0.4 6

12 0.1 6

11 9. 97

119 .6 8

119 .31

119 .4 4 11 8.8 3 118 .82 11 9.5 6

120 .1 1

11 9. 35

1 19. 50

119 .2 7
1 19.2 1

119 .44
11 9.43

119 .44

11 9.4 811 9.49

119 .4 8
1 19.2 5

119 .1 7

11 9. 21

1 18 .96

11 7. 69

117 .13

117 .36

1 16.9 2

116 .72

116 .65

117 .32
1 17 .35

11 7. 30

117 .65

1 18. 56

1 18 .65
11 8. 62

11 8.5 6117. 96

11 7.3 11 17 .32

1 17 .4 2

11 7. 53

11 6.6 311 6. 69

11 7.0 3

116 .6 7
11 6.7 5

1 16 .8 3

117 .20

117 .12

116 .90

116. 91

1 17. 271 17. 27
11 7. 19

11 6.7 0

116. 61

116 .60

116 .6 4
1 16. 94

1 16. 96

118. 44

11 8.4 4
11 8.4 4

118 .50

11 8. 53

11 9. 41

11 9.3 7

119 .3 2

119. 43

1 19. 33
119 .3 5

1 19. 29

11 9.3 8

11 9. 52

11 9.3 7

11 9.3 2

11 9.2 9

117 .4 9

11 7.6 3

11 8.2 7

11 8. 48

118. 56

11 8.4 2

11 8.54

11 7. 60

117 .6 7

11 7.36

1 17 .27

11 6.7 7

11 7. 74

1 17 .5 8

1 17 .6 1

11 7.7 6

1 17. 35

11 7.05

11 7. 00

11 7. 18

1 17 .2 4

117 .2 3

117 .31

116 .9 5

11 6.9 4

1 16. 94

11 6.90

11 8.34

11 9.30

11 9. 37

1 19 .2 4

1 19.2 2

1 19 .16

11 9.3 1
1 19. 36 119 .3 5

11 9. 22

119. 17

1 19. 06

1 18 .82

12 1. 79

12 0. 75

1 20. 03

1 19. 70

1 19. 25

119 .4 8

119. 48

11 9. 18

119. 23

11 9. 22

11 8. 16

118. 12

11 6. 50

116 .62

1 16. 36

1 16. 33

1 19. 19

11 9. 21

0.00 0.00

119 .2 5

1 19 .39

1 19. 36

11 8. 56

11 8. 50
11 8. 50

1 18. 28

1 18 .26

11 8. 51
1 18. 51

11 8. 96

11 9. 95

12 0. 78

12 0. 83

12 0. 77

12 0. 77

1 18 .55

1 17 .70

1 17 .34

1 17 .26

1 16 .86

1 17 .14

1 16 .72

1 16 .73

1 17 .21

1 17 .21

1 16 .93

1 16 .88

1 16 .88

11 8.6 51 18.6 3

118. 52

119. 22

119. 19

119. 21

119. 32

119. 44

1 19. 40

1 18. 76

1 18. 77

1 19. 11

1 19. 92

12 0. 82

12 0. 97

118. 62

117 .52

117 .3 3

116 .8 7

116 .87

117 .3 0

117 .3 1

116 .9 0

116 .9 1

118 .611 18.5 6

1 19. 35

1 19. 27

1 19. 16

1 19. 19

1 19. 21

1 19. 20

119. 21

119. 42

119. 87

1 18. 26

1 18. 21

1 17. 96

1 17. 90

1 18. 11

1 18. 09

1 17. 56

1 17. 39

1 16. 85

1 16. 87

1 17. 27

1 17. 24

1 16. 88

1 16. 88

1 16. 88

11 9.3 8

119 .33

119 .23

119. 24

119 .40

121. 61

121. 76

121 .79

117 .61

117 .3 3

117 .03

117 .04
116 .87

116 .86

117 .18

117 .20

116 .88

116 .8 7

119.25

119.17

117.13

116.88

120.03

119.70

119.25

119.21

119.23

119.18

119.80

120.75

121.79

116.33
116.61

116.70

116.36

116.50

118.12

118.16

118.26

116.65
116.92

116.63
116.83

116.87

118.62 118.21

119.65

119.63



敷鉄板供用日数算定表

工　種　名 数量 単位 日作業量 実施作業日数 設計稼働 1班当たり 班編成 設計作業 備考

（QD） （日） 日数 設計作業日数 日数

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

災害復旧工事

土工 1.000 式

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　地山 4.000 m3 37.00 0.11 20 0.17 1 0.17

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　崩土 26.000 m3 42.00 0.62 20 0.93 1 0.93

・盛土工 1.000 式

・・機械盛土（2.5ｍ未満） 32.000 m3 52.00 0.62 20 0.93 1 0.93

・畦畔盛土工 1.000 式

・・人力土工（盛土・埋戻） 2.000 m3 22.00 0.09 20 0.14 1 0.14

・・締固工（ﾀﾝﾊﾟ締固め） 2.000 m3 36.00 0.06 20 0.09 1 0.09

・法面整形工 1.000 式

・・整形工（機械法面整形） 41.000 m2 220.00 0.19 20 0.29 1 0.29

耕地復旧工 1.000 式

・畦畔築立 13.500 m

・・整形工（機械法面整形） 6.000 m2 220.00 0.03 20 0.05 1 0.05

法面工 1.000 式

・法面工（植生シート） 41.000 m2 250.00 0.16 20 0.24 1 0.24

ブロック積工 1.000 式

・作業土工 1.000 式

・・作業土工（床掘） 12.000 m3 32.00 0.38 20 0.57 1 0.57

・・作業土工（埋戻） 4.000 m3 40.00 0.10 20 0.15 1 0.15

・ブロック積基礎 12.900 m

・・コンクリート打設 1.226 m3 5.00 0.25 20 0.38 1 0.38

・・型枠工 5.160 m2 15.00 0.34 20 0.51 1 0.51

・・基礎砕石 8.385 m2 155.00 0.05 20 0.08 1 0.08

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・ブロック積 15.000 m2 11.00 1.36 20 2.04 1 2.04

・天端コンクリート 12.900 m



敷鉄板供用日数算定表

工　種　名 数量 単位 日作業量 実施作業日数 設計稼働 1班当たり 班編成 設計作業 備考

（QD） （日） 日数 設計作業日数 日数

・・コンクリート打設 0.316 m3 5.00 0.06 20 0.09 1 0.09

・・型枠工 1.806 m2 15.00 0.12 20 0.18 1 0.18

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・1号小口止めコンクリート 1.000 箇所

・・コンクリート打設 0.350 m3 5.00 0.07 20 0.11 1 0.11

・・型枠工 2.820 m2 15.00 0.19 20 0.29 1 0.29

・2号小口止めコンクリート 1.000 箇所

・・コンクリート打設 0.301 m3 5.00 0.06 20 0.09 1 0.09

・・型枠工 2.430 m2 15.00 0.16 20 0.24 1 0.24

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

すり付け工 1.000 式

・植生土のう積 2.500 m2 5.90 0.42 20 0.63 1 0.63

直接工事費（仮設工）

仮設道路工 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去 135.000 m2 679.00 0.20 20 0.30 1 0.30

合　計 20.50

供用日数 21 日



琴浦町福永33-27
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

運　搬　費

仮設材運搬 仮設材積卸し 基地～現場～基地 t 24.0 仮設工数量計算より

敷鉄板運搬 3.0×1.5×22mm t 24.0

運　搬　費



数 量 計 算 書



福永33-28

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要

農地災害 式 1 1

土　　工 式 1 1

掘 削 工 式 1 1

掘　　削 地　山：土　砂 m3 13.2 13

崩　土：土　砂 m3 16.5 17

盛 土 工 式 1 1

盛　　土 流用土 m3 20.7 21

法面整形工 式 1 1

法面整形 盛土部 m2 36.0 36

残土処理工 式 1 1

残土処理 残土運搬 m3 19.9 20

耕地復旧工 式 1 1

畦畔工 式 1 1

1号畦畔築立 流用土 ｍ 8.5 8.5

2号畦畔築立 流用土 ｍ 5.5 5.5

工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害



福永33-28

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

法面工 式 1 1

植生工 式 1 1

植生シート 肥料袋無 m2 36.0 36

ブロック積工 式 1 1

作業土工 式 1 1

　 床　　掘 土　砂 m3 16.9 17

　 埋　　戻 流用土 m3 6.0 6

コンクリートブロック工 式 1 1

1号ブロック積基礎 H300 ｍ 8.5 8.5

2号ブロック積基礎 H400 ｍ 5.5 5.5

1：0.5

ブロック積 裏コンなし m2 19.3 19

1：0.5

裏コン10㎝ m2 17.6 18

裏込砕石 RC-40 m3 17.3 17

1号天端コンクリート ｍ 8.5 8.5

2号天端コンクリート ｍ 5.5 5.5



福永33-28

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

すり付け工 式 1 1

法面復旧工 式 1 1

植生土のう積 流用土 m2 15.3 15

仮設工 式 1 1

仮設道路工 式 1 1

敷鉄板設置撤去 W=3.0m t=22mm m2 115.2 115

運搬費

仮設材運搬 仮設材積卸し ｔ 20.5 21

敷鉄板運搬 t 20.5 21



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

土　　工

掘 削 工 掘　　削 地　山：土　砂 ｍ
3 13.2

崩　土：土　砂 ｍ
3 16.5

盛 土 工 盛　　土 流 用 土 ｍ
3 20.7 16.8ｍ3 + 3.9m3

法面整形工 法面整形 盛 土 部 ｍ
2 36.0

残土処理工 残土処理 運搬距離 ｍ
3 19.9

土　　工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

1NO.0 0.00 0.00 1.7 - - 0.00 - -

1NO.1 3.00 3.00 0.8 1.25 3.8 3.00 0.7 0.35 1.1

1NO.2 2.50 2.50 0.7 0.75 1.9 2.50 0.7 0.70 1.8

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 5.7 5.50 2.9

2NO.0 0.00 0.00 0.6 - - 0.00 0.4 - -

2NO.1 3.00 3.00 0.4 0.50 1.5 3.00 0.8 0.60 1.8

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 3.00 3.00 1.5 3.00 1.8

3NO.0 0.00 0.00 0.6 - - 0.00 1.1 - -

3NO.1 3.00 3.00 0.5 0.55 1.7 3.00 3.7 2.40 7.2

3NO.2 2.50 2.50 2.9 1.70 4.3 2.50 1.85 4.6

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 6.0 5.50 11.8

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 13.2 14.00 16.5

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
掘削（地山）：C1

摘　要 修正距離
掘削（崩土）：C2

摘　要



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

1NO.0 0.00 0.00 0.2 - - 0.00 0.28 - -

1NO.1 3.00 3.00 0.6 0.40 1.2 3.00 0.28 0.28 0.8

1NO.2 2.50 2.50 0.5 0.55 1.4 2.50 0.28 0.28 0.7

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 2.6 5.50 1.5

2NO.0 0.00 0.00 0.6 - - 0.00 0.28 - -

2NO.1 3.00 3.00 0.8 0.70 2.1 3.00 0.28 0.28 0.8

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 3.00 3.00 2.1 3.00 0.8

3NO.0 0.00 0.00 0.9 - - 0.00 0.29 - -

3NO.1 3.00 3.00 3.5 2.20 6.6 3.00 0.29 0.29 0.9

3NO.2 2.50 2.50 0.9 2.20 5.5 2.50 0.29 0.29 0.7

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 12.1 5.50 1.6

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 16.8 14.00 3.9

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
盛土：B

摘　要 修正距離
畦畔盛土

摘　要



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

1NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

1NO.1 3.00 3.00 3.0 3.00 9.0

1NO.2 2.50 2.50 3.0 3.00 7.5

ｍ ｍ ｍ2

小　計 5.50 5.50 16.5

2NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

2NO.1 3.00 3.00 3.0 3.00 9.0

ｍ ｍ ｍ2

小　計 3.00 3.00 9.0

3NO.0 0.00 0.00 1.9 - -

3NO.1 3.00 3.00 1.9 1.90 5.7

3NO.2 2.50 2.50 1.9 1.90 4.8

ｍ ｍ ｍ2

小　計 5.50 5.50 10.5

ｍ ｍ ｍ2

合　計 14.00 14.00 36.0

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
法面整形：L

摘　要 修正距離 摘　要



m3 m3 m3 m3 m3 m3

＋ ＋ ＝ m3

＝ m3

－ （ ＋ ＋ ） ＝ m3

埋戻工

ブロック積工
作業土工

16.8

16.9

残 土 処 理 計 算 書

掘　削

（崩土）

16.5土　　工

床　掘項　　目

掘　削　工 盛土工

6.0

13.2

（流用土）

16.916.5

6.016.8 3.916.913.2 16.5

13.2

摘　　　要畦畔盛土

（流用土）

埋　戻

＝

盛　土

3.9

掘　削

（地山） （流用土）（土砂）

合　　計

発  生  土

―

19.9

＝

残 土 処 理 46.6 16.8

搬  入  土

＝ 6.03.9

46.6



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

耕地復旧工

畦畔工 1号畦畔築立 流 用 土 ｍ 8.5

2号畦畔築立 流 用 土 ｍ 5.5

畦 畔 復 旧 工



耕地復旧工 延長調書
種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：

細　　別：畦畔築立
規　　格：1号 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

1NO.0 ～ 1NO.2 5.5

2NO.0 ～ 2NO.1 3.0

小　　計 8.5

合　　計 8.5



耕地復旧工 延長調書
種　　別：畦畔工
ブロック：
区　　分：

細　　別：畦畔築立
規　　格：2号 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

3NO.0 ～ 3NO.2 5.5

小　　計 5.5

合　　計 5.5



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

法面工

植生工 植生シート 肥料袋無 ｍ
2 36.0

法　面　工



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

1NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

1NO.1 3.00 3.00 3.0 3.00 9.0

1NO.2 2.50 2.50 3.0 3.00 7.5

ｍ ｍ ｍ2

小　計 5.50 5.50 16.5

2NO.0 0.00 0.00 3.0 - -

2NO.1 3.00 3.00 3.0 3.00 9.0

ｍ ｍ ｍ2

小　計 3.00 3.00 9.0

3NO.0 0.00 0.00 1.9 - -

3NO.1 3.00 3.00 1.9 1.90 5.7

3NO.2 2.50 2.50 1.9 1.90 4.8

ｍ ｍ ｍ2

小　計 5.50 5.50 10.5

ｍ ｍ ｍ2

合　計 14.00 14.00 36.0

法　面　工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
植生シート：L

摘　要 修正距離 摘　要



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

ブロック積工

作業土工 床　掘 土　　砂 ｍ
3 16.9

埋　戻 流 用 土 ｍ
3 6.0

コンクリートブロック工 1号ブロック積基礎 H300 ｍ 8.5

2号ブロック積基礎 H400 ｍ 5.5
1:0.5

ブロック積 裏コンなし ｍ
2 19.3

1:0.5
ブロック積 裏コン10㎝ ｍ

2 17.6

裏込砕石 RC-40 ｍ
3 17.3

1号天端コンクリート ｍ 8.5

2号天端コンクリート ｍ 5.5

ブ ロ ッ ク 積 工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

1NO.0 0.00 0.00 1.1 - - 0.00 0.4 - -

1NO.1 3.00 3.00 1.0 1.05 3.2 3.00 0.4 0.40 1.2

1NO.2 2.50 2.50 1.1 1.05 2.6 2.50 0.4 0.40 1.0

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 5.8 5.50 2.2

2NO.0 0.00 0.00 1.0 - - 0.00 0.4 - -

2NO.1 3.00 3.00 1.1 1.05 3.2 3.00 0.4 0.40 1.2

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 3.00 3.00 3.2 3.00 1.2

3NO.0 0.00 0.00 1.6 - - 0.00 0.6 - -

3NO.1 3.00 3.00 1.3 1.45 4.4 3.00 0.4 0.50 1.5

3NO.2 2.50 2.50 1.5 1.40 3.5 2.50 0.5 0.45 1.1

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 7.9 5.50 2.6

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 16.9 14.00 6.0

ブ ロ ッ ク 積 工  作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
床掘：E

摘　要 修正距離
埋戻：F

摘　要



法　長 平均法長 面　積 断　面 平均断面 立　積

1NO.0 0.00 0.00 2.26 - - 0.00 0.99 - -

1NO.1 3.00 3.00 2.26 2.260 6.8 3.00 0.99 0.99 3.0

1NO.2 2.50 2.50 2.26 2.260 5.7 2.50 0.99 0.99 2.5

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 12.5 5.50 5.5

2NO.0 0.00 0.00 2.26 - - 0.00 0.99 - -

2NO.1 3.00 3.00 2.26 2.260 6.8 3.00 0.99 0.99 3.0

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

小　計 3.00 3.00 6.8 3.00 3.0

3NO.0 0.00 0.00 3.19 - - 0.00 1.60 - -

3NO.1 3.00 3.00 3.19 3.190 9.6 3.00 1.60 1.60 4.8

3NO.2 2.50 2.50 3.19 3.190 8.0 2.50 1.60 1.60 4.0

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

小　計 5.50 5.50 17.6 5.50 8.8

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 36.9 14.00 17.3

コンクリートブロック工  数  量  計  算  書

測　点 距　離 修正距離
ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL

摘　要 修正距離
裏込砕石：U

摘　要



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：1号ブロック積基礎
規　　格：H300 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

1NO.0 ～ 1NO.2 5.5

2NO.0 ～ 2NO.1 3.0

小　　計 8.5

合　　計 8.5



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：1号天端コンクリート
規　　格： 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

1NO.0 ～ 1NO.2 5.5

2NO.0 ～ 2NO.1 3.0

小　　計 8.5

合　　計 8.5



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：2号ブロック積基礎
規　　格：H400 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

3NO.0 ～ 3NO.2 5.5

小　　計 5.5

合　　計 5.5



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：2号天端コンクリート
規　　格： 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

3NO.0 ～ 3NO.2 5.5

小　　計 5.5

合　　計 5.5



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

すり付け工

法面復旧工 植生土のう積 流用土 ｍ
2 15.3

す　り　付　け 工



　

植生土のう積（起点側）A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

（終点側）A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

計 5.4 m2

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積（1NO.0付近，1NO.2付近）

1工区 復旧延長L=5.5m

1
NO

.0

2
.4

2

2
.4

2

0.5 0.5

1:0.5
1:
0.
5

1.71 1.71

すり付け工

植生土のう積

すり付け工

植生土のう積

-
1.

71

1
N
O
.
2

+1
.7

1



　

植生土のう積（起点側）A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

（終点側）A＝1/2×(0.50+1.71)×2.42＝ 2.7 m2

計 5.4 m2

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積（2NO.0付近，2NO.1付近）

復旧延長L=3.0m

2.
42

0.5 0.5

1
:
0
.
5 1:

0
.
5

1.71 1.71

2N
O.

0

2N
O.

1

すり付け工

植生土のう積

すり付け工

植生土のう積

2工区

-1
.7

1

+1
.7

1

2.
42



　

植生土のう積（終点側）A＝1/2×(0.50+2.18)×3.35＝ 4.5 m2

計 4.5 m2

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積（3NO.2付近）

3工区 復旧延長L=5.5m

3
.3

5

1:
0.
5

0.5

2.18

3
NO

.0

3
NO

.2

すり付け工

植生土のう積

+
2.

18



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

仮　設　工

仮設道路工 敷　鉄　板 W=3.0m t=22mm ｍ
2 115.2

供用日数 日 29

仮　設　工



　

敷 鉄 板 延長(L)= 38.4 m

面積(A)= 38.4 m×3.0m = 115.2 m2

重　量 = 115.2 20505.6 kg = 20.5 t

仮　設　工 数 量 計 算 書

 仮 設 道 路 工 
（ 敷 鉄 板 ）

m2×178kg/m2 =

仮設道路 W=3.5(3.0)m L=38.4m

W=
3.
0

T.1

T.2
1NO.0 1NO.1 1NO.2

2NO.0 2NO.1
3NO.0

3NO.1

3NO.1L1.0

3NO.2

35

1 23 . 65

1 27 . 23

12 5 .0 0

1 2 7. 1 6

12 7 . 11

12 7 .1 7

12 7 .2 4

1 2 7. 1 5

12 7 . 14

1 26 .2 2

12 7 .2 5

1 2 7. 0 4

12 5 . 08

125.05

12 5 .3 0

1 2 5. 2 8

12 4 .6 3

1 23 . 9 0

12 3 .2 8

1 2 3. 43

1 2 3. 2 8

123.38

12 3 .4 1

1 2 3. 2 9

1 23 . 40

1 23 . 2 2

1 23 . 51

1 23 . 59

1 23 . 8 4

12 7 .4 3

12 6 .9 7

12 7 .0 4

1 2 7. 0 7

1 27 . 33

1 27 .0 1

1 27 . 01

1 2 6. 9 5

1 2 6. 88

1 23 . 76

1 2 3. 64

124.30

1 24 .9 0

1 25 .1 1

1 25 . 5 4

1 2 3. 4 9

12 3 .3 4

12 3 .1 4

1 22 . 9 7

1 2 6. 9 31 2 6. 9 0

12 6 . 11

12 5 .7 1

1 2 3 .5 6

123.36

1 23 . 30

12 3 .3 6

1 2 3. 3 4

1 2 3. 3 5

12 3. 5 1

123.80

12 4 . 98

1 2 7. 0 2

1 26 . 8 8

1 2 6. 4 7

1 25 . 8 4

1 2 6. 0 5

12 4 .2 9

12 5 .8 1

12 5 .8 2

12 5 . 79

1 23 . 50

1 23 .3 8

12 3 . 45

1 23 . 55

12 6 . 99

1 27 . 07

1 2 6. 9 61 2 7. 0 0

12 6 .0 0

1 2 6. 0 5

12 6 .0 2

12 6 . 00

12 5 .9 6

1 26 .9 1

1 2 6. 9 3

12 6 .8 6

12 6 . 99

1 23 . 38

1 23 . 38

1 2 4. 0 3

1 2 5 .1 3
1 2 5. 2 3

12 5 .5 7

1 24 . 93

1 23 . 85

12 3 . 48

1 2 3. 3 1

1 2 3. 3 4

12 3 . 32

1 2 3. 40

1 2 3 .4 3

1 2 3. 87

1 25 . 0 6

1 25 .6 7

1 25 .7 6

1 2 5. 1 5

12 4 . 13

1 2 4 .1 8

1 2 3 .9 2

1 2 3 .3 2

1 2 3. 3 2

123.40

1 2 3. 3 9

12 3 .7 9

1 2 3 .5 2

1 24 . 0 1

12 3 . 81

1 23 . 6 7

1 24 . 16

1 25 . 00

1 2 5. 0 0

12 5 . 01

1 2 5. 02

1 25 . 01

12 3 . 44

12 3 . 45

12 6 .9 2

12 6 .9 3

1 2 5 .1 4

1 2 5. 1 8

1 25 . 10

1 2 6. 7 1

12 6 . 76

1 2 6. 7 3

1 25 . 91

1 2 5. 39

1 24 . 81

1 23 . 52

123.37

1 26 . 92

1 26 . 9 5

1 26 . 92
1 26 . 9 1

1 26 . 94

1 2 6. 8 8

12 6 . 92

1 26 . 9 9

12 6 .5 3

126.17

1 25 . 52

塩
ビ
Φ
80

ヒ
ュ
ー
ム
管
Φ
3
50

塩ビΦ80

KBM
H=125.000

123.14

122.97

127.07

123.59

木製土留

木製土留
木製土留

126.95
バルブ

バルブ



敷鉄板供用日数算定表

工　種　名 数量 単位 日作業量 実施作業日数 設計稼働 1班当たり 班編成 設計作業 備考

（QD） （日） 日数 設計作業日数 日数

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

土工 1.000 式

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　地山 13.000 m3 37.00 0.35 20 0.53 1 0.53

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　崩土 17.000 m3 42.00 0.40 20 0.60 1 0.60

・盛土工 1.000 式

・・機械盛土（2.5ｍ未満） 17.000 m3 52.00 0.33 20 0.50 1 0.50

・畦畔盛土工 1.000 式

・・人力土工（盛土・埋戻） 4.000 m3 22.00 0.18 20 0.27 1 0.27

・・締固工（ﾀﾝﾊﾟ締固め） 4.000 m3 36.00 0.11 20 0.17 1 0.17

・法面整形工 1.000 式

・・整形工（機械法面整形） 36.000 m2 220.00 0.16 20 0.24 1 0.24

耕地復旧工 1.000 式

・1号畦畔築立 8.500 m

・・整形工（機械法面整形） 5.100 m2 220.00 0.02 20 0.03 1 0.03

・2号畦畔築立 5.500 m

・・整形工（機械法面整形） 3.500 m2 220.00 0.02 20 0.03 1 0.03

法面工 1.000 式

・法面工（植生シート） 36.000 m2 250.00 0.14 20 0.21 1 0.21

ブロック積工 1.000 式

・作業土工 1.000 式

・・作業土工（床掘） 17.000 m3 32.00 0.53 20 0.80 1 0.80

・・作業土工（埋戻） 6.000 m3 40.00 0.15 20 0.23 1 0.23

・1号ブロック積基礎 8.500 m

・・コンクリート打設 0.925 m3 5.00 0.19 20 0.29 1 0.29

・・型枠工 3.825 m2 15.00 0.26 20 0.39 1 0.39

・・基礎砕石 5.525 m2 155.00 0.04 20 0.06 1 0.06

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・ブロック積 19.000 m2 11.00 1.73 20 2.60 1 2.60

・1号天端コンクリート 8.500 m

・・コンクリート打設 0.260 m3 5.00 0.05 20 0.08 1 0.08



敷鉄板供用日数算定表

工　種　名 数量 単位 日作業量 実施作業日数 設計稼働 1班当たり 班編成 設計作業 備考

（QD） （日） 日数 設計作業日数 日数

・・型枠工 1.488 m2 15.00 0.10 20 0.15 1 0.15

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・2号ブロック積基礎 5.500 m

・・コンクリート打設 1.025 m3 5.00 0.21 20 0.32 1 0.32

・・型枠工 3.575 m2 15.00 0.24 20 0.36 1 0.36

・・基礎砕石 4.125 m2 155.00 0.03 20 0.05 1 0.05

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・ブロック積 18.000 m2 11.00 1.64 20 2.46 1 2.46

・2号天端コンクリート 5.500 m

・・コンクリート打設 0.278 m3 5.00 0.06 20 0.09 1 0.09

・・型枠工 1.238 m2 15.00 0.08 20 0.12 1 0.12

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

すり付け工 1.000 式

・植生土のう積 5.000 m2 5.90 0.85 20 1.28 1 1.28

直接工事費（仮設工）

仮設道路工 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去 115.200 m2 679.00 0.17 20 0.26 1 0.26

合　計 28.12

供用日数 29 日



福永33-28
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

運　搬　費

仮設材運搬 仮設材積卸し 基地～現場～基地 t 20.5 仮設工数量計算より

敷鉄板運搬 3.0×1.5×22mm t 20.5

運　搬　費



数 量 計 算 書



琴浦町福永30

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要

農地災害 式 1 1

土　　工 式 1 1

掘 削 工 式 1 1

掘　　削 地　山：土　砂 m3 3.8 4

崩　土：土　砂 m3 7.7 8

盛 土 工 式 1 1

盛　　土 流用土 m3 10.3 10

法面整形工 式 1 1

法面整形 盛土部 m2 30.0 30

残土処理工 式 1 1

残土処理 残土運搬 m3 10.4 10

法面工 式 1 1

植生工 式 1 1

植生シート 肥料袋無 m2 30.0 30

工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害



琴浦町福永30

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

ブロック積工 式 1 1

作業土工 式 1 1

　 床　　掘 土　砂 m3 14.9 15

　 埋　　戻 流用土 m3 5.7 6

コンクリートブロック工 式 1 1

ブロック積基礎 H300 ｍ 14.0 14.0

1：0.5

ブロック積 裏コン無 m2 28.7 29

裏込砕石 RC-40 m3 11.7 12

天端コンクリート ｍ 14.0 14.0

すり付け工 式 1 1

法面復旧工 式 1 1

植生土のう積 流用土 m2 4.7 5

仮設工 式 1 1

仮設道路工（盛土） 式 1 1



琴浦町福永30

事業区分

工事区分

規　　　　格 単位 数　量 総括数量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

工　事　数　量　総　括　表

工　事　名 災害復旧工事 
農地災害

仮設盛土 山土 m3 10.1 10

上置砕石 RC-40　t=10㎝ m2 20.4 20

仮設道路撤去 掘削、残土運搬 m3 12.1 12

ブルーシート 設置・撤去 m2 30.3 30

廃プラ処分 運搬 kg 3.1 3

仮設道路工（敷鉄板） 式 1 1

敷鉄板設置撤去 W=3.0m t=22mm m2 42.0 42

運搬費

仮設材運搬 仮設材積卸し ｔ 7.5 8

敷鉄板運搬 t 7.5 8



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

土　　工

掘 削 工 掘　　削 地　山：土　砂 ｍ
3 3.8

崩　土：土　砂 ｍ
3 7.7

盛 土 工 盛　　土 流 用 土 ｍ
3 10.3

法面整形工 法面整形 盛 土 部 ｍ
2 30.0

残土処理工 残土処理 運搬距離 ｍ
3 10.4

土　　工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.7 - - 0.00 - -

NO.1 5.50 5.50 0.1 0.40 2.2 5.50 0.9 0.45 2.5

NO.2 6.50 6.50 0.2 0.15 1.0 6.50 0.5 0.70 4.6

NO.3 2.00 2.00 0.4 0.30 0.6 2.00 0.1 0.30 0.6

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 3.8 14.00 7.7

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
掘削（地山）：C1

摘　要 修正距離
掘削（崩土）：C2

摘　要



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.5 - - - -

NO.1 5.50 5.50 1.1 0.80 4.4

NO.2 6.50 6.50 0.5 0.80 5.2

NO.3 2.00 2.00 0.2 0.35 0.7

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 10.3

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
盛土：B

摘　要 修正距離 摘　要



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

NO.0 0.00 0.00 2.1 - -

NO.1 5.50 5.50 2.1 2.10 11.6

NO.2 6.50 6.50 2.2 2.15 14.0

NO.3 2.00 2.00 2.2 2.20 4.4

ｍ ｍ ｍ2

合　計 14.00 14.00 30.0

土  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
法面整形：L

摘　要 修正距離 摘　要



m3 m3 m3 m3 m3 m3

＋ ＋ ＝ m3

＝ m3

－ （ ＋ ＋ ） ＝ m35.70.0

26.4

＝

残 土 処 理 26.4 10.3

搬  入  土

＝

合　　計

発  生  土

―

10.4

盛　土掘　削

（地山） （流用土）（土砂）

3.8 7.7

3.8

摘　　　要畦畔盛土

（流用土）

埋　戻

＝

（流用土）

14.97.7

5.710.314.9

3.8

5.7

残 土 処 理 計 算 書

掘　削

（崩土）

7.7土　　工

床　掘項　　目

掘　削　工 盛土工 埋戻工

ブロック積工
作業土工

10.3

14.9



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

法面工

植生工 植生シート 肥料袋無 ｍ
2 30.0

法　面　工



法　長 平均法長 面　積 法　長 平均法長 面　積

NO.0 0.00 0.00 2.1 - -

NO.1 5.50 5.50 2.1 2.10 11.6

NO.2 6.50 6.50 2.2 2.15 14.0

NO.3 2.00 2.00 2.2 2.20 4.4

ｍ ｍ ｍ2

合　計 14.00 14.00 30.0

法　面  工    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
植生シート：L

摘　要 修正距離 摘　要



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

ブロック積工

作業土工 床　掘 土　　砂 ｍ
3 14.9

埋　戻 流 用 土 ｍ
3 5.7

コンクリートブロック工 ブロック積基礎 H300 ｍ 14.0
1:0.5

ブロック積 裏コンなし ｍ
2 28.7

裏込砕石 RC-40 ｍ
3 11.7

天端コンクリート ｍ 14.0

ブ ロ ッ ク 積 工



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 1.0 - - 0.00 0.4 - -

NO.1 5.50 5.50 1.1 1.05 5.8 5.50 0.4 0.40 2.2

NO.2 6.50 6.50 1.0 1.05 6.8 6.50 0.4 0.40 2.6

NO.3 2.00 2.00 1.3 1.15 2.3 2.00 0.5 0.45 0.9

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 14.9 14.00 5.7

ブ ロ ッ ク 積 工  作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
床掘：E

摘　要 修正距離
埋戻：F

摘　要



法　長 平均法長 面　積 断　面 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 2.18 - - 0.00 0.89 - -

NO.1 5.50 5.50 2.08 2.130 11.7 5.50 0.84 0.87 4.8

NO.2 6.50 6.50 1.96 2.020 13.1 6.50 0.78 0.81 5.3

NO.3 2.00 2.00 1.92 1.940 3.9 2.00 0.77 0.78 1.6

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3

合　計 14.00 14.00 28.7 14.00 11.7

コンクリートブロック工  数  量  計  算  書

測　点 距　離 修正距離
ｺﾝｸﾘｰﾄ練積ﾌﾞﾛｯｸ：SL

摘　要 修正距離
裏込砕石：U

摘　要



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：ブロック積基礎
規　　格：H300 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0～ NO.3 14.0

小　　計 14.0

合　　計 14.0



ブロック積工 延長調書
種　　別：コンクリートブロック工
ブロック：
区　　分：

細　　別：天端コンクリート
規　　格： 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

NO.0～ NO.3 14.0

小　　計 14.0

合　　計 14.0



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

すり付け工

法面復旧工 植生土のう積 流用土 ｍ
2 4.7

す　り　付　け 工



　

植生土のう積（起点側）A＝1/2×(0.50+1.67)×2.35＝ 2.5 m2

（終点側）A＝1/2×(0.50+1.56)×2.12＝ 2.2 m2

計 4.7 m2

す り 付 け 工 数 量 計 算 書

植生土のう積

N
O
.
0

N
O
.
3

L
=
2
.
1

1:
0.
5

1
:
0.
5

-
1
.
67

+
1
.
56

0.5

1.67 1.56

すり付け工すり付け工

植生土のう積植生土のう積

0.5

復旧延長 L=14.0m 復旧延長 L=14.0m
2
.3

5

2
.1

2



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

仮　設　工

仮設道路工（盛土） 仮設盛土 山土 ｍ
3 10.1

上置砕石 RC-40 t=10㎝ ｍ
2 20.4

仮設道路撤去 掘削・運搬 ｍ
3 12.1

ブルーシート ｍ
2 30.3

廃プラ処分 運搬 kg 3.1

仮設道路工（敷鉄板） 敷　鉄　板 W=3.0m t=22mm ｍ
2 42.0

供用日数 日 18

仮　設　工



　

仮設道路（盛土）数量

仮設盛土＝ 10.1 m3

上置砕石＝ 6.80 ×3.0＝ 20.4 m2 A=1/2×(4.00+5.28)×0.64＝2.97m2

仮設道路撤去＝ 10.1 ＋　20.4×0.10　＝ 12.1 m3

ブルーシート＝ 30.3 m2

廃プラ重量＝ 30.3 ×2.0kg/19.44m2＝ 3.1 kg

仮　設　工 数 量 計 算 書

 仮 設 道 路 工 
（ 仮設盛土 ）

3.00

仮設道路（敷鉄板）

上置砕石(t=10㎝)L=6.8m

仮設道路（盛土）L=6.8m

0.25 5.7 1.1

境界（鳥取県）

上置砕石（RC-40）

盛土（山土）

15% H=
0.
6
4m

A

A

ブルーシート

500 3000 500

4000

64
0

10
0

74
0

250

250
1:
1.
0 1:1.0

ブルーシート

仮設盛土（山土）

上置砕石（RC-40）

A A 断 面

0.5 3.0 0.5

4.0

上
置
砕
石
(
t=
1
0㎝

)

仮
設

道
路
(盛

土
)

NO.0 NO.1 NO.2 NO.3

NO.1R3.0

139.90

140.00

140.29 140.34 140.47 140.48

137.98

140.27

140.32

140.49

140.68
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断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

0 0.00 0.00 0.00 - - - -

A-A 5.70 5.70 2.97 1.49 8.5

+6.8 1.10 1.10 0.00 1.49 1.6

ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ3

合　計 6.80 6.80 10.1

仮　設　盛　土    数 量 計 算 書

測　点 距　離 修正距離
仮設盛土

摘　要 修正距離 摘　要



　

敷 鉄 板 延長(L)= 14.0 m

面積(A)= 14.0 m×3.0m = 42.0 m2

重　量 = 42.0 7476 kg = 7.5 t

仮　設　工 数 量 計 算 書

 仮 設 道 路 工 
（ 敷 鉄 板 ）

m2×178kg/m2 =

仮設道路W=3.5(3.0)L=14.0m
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敷鉄板供用日数算定表

工　種　名 数量 単位 日作業量 実施作業日数 設計稼働 1班当たり 班編成 設計作業 備考

（QD） （日） 日数 設計作業日数 日数

直接工事費（仮設工を除く）

災害復旧工事

災害復旧工事

土工 1.000 式

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　地山 4.000 m3 37.00 0.11 20 0.17 1 0.17

・機械土工（ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削）　崩土 8.000 m3 42.00 0.19 20 0.29 1 0.29

・盛土工 1.000 式

・・機械盛土（2.5ｍ未満） 10.000 m3 52.00 0.19 20 0.29 1 0.29

・法面整形工 1.000 式

・・整形工（機械法面整形） 30.000 m2 220.00 0.14 20 0.21 1 0.21

法面工 1.000 式

・法面工（植生シート） 30.000 m2 250.00 0.12 20 0.18 1 0.18

ブロック積工 1.000 式

・作業土工 1.000 式

・・作業土工（床掘） 15.000 m3 32.00 0.47 20 0.71 1 0.71

・・作業土工（埋戻） 6.000 m3 40.00 0.15 20 0.23 1 0.23

・ブロック積基礎 14.000 m

・・コンクリート打設 1.523 m3 5.00 0.30 20 0.45 1 0.45

・・型枠工 6.300 m2 15.00 0.42 20 0.63 1 0.63

・・基礎砕石 9.100 m2 155.00 0.06 20 0.09 1 0.09

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

・ブロック積 28.000 m2 11.00 2.55 20 3.83 1 3.83

・天端コンクリート 14.000 m

・・コンクリート打設 0.428 m3 5.00 0.09 20 0.14 1 0.14

・・型枠工 2.450 m2 15.00 0.16 20 0.24 1 0.24

・・コンクリート養生 4.000 日 4.00 4.00

すり付け工 1.000 式

・植生土のう積 5.000 m2 5.90 0.85 20 1.28 1 1.28



直接工事費（仮設工）

仮設道路工（盛土） 1.000 式

・機械盛土（2.5m以上4.0m未満） 10.000 m3 86.00 0.12 20 0.18 1 0.18

・上置砕石 20.000 m2 268.00 0.07 20 0.11 1 0.11

・ブルーシート設置 30.000 m2 1000.00 0.03 20 0.05 1 0.05

仮設道路工（敷鉄板） 1.000 式

・敷鉄板設置・撤去 42.000 m2 679.00 0.06 20 0.09 1 0.09

合　計 17.17

供用日数 18 日



琴浦町福永30
　数 量 総 括 表

レベル２
工    種

レベル３
種    別

レベル４
細    別

レベル５
規    格

単  位 数    量 摘        要

運　搬　費

仮設材運搬 仮設材積卸し 基地～現場～基地 t 7.5 仮設工数量計算より

敷鉄板運搬 3.0×1.5×22mm t 7.5

運　搬　費


